積算内訳書

１．業務名

業務名	熊本河川国道事務所管内橋梁緊急点検等（その６）業務
履行場所	熊本河川国道事務所管内

２．業務内容

１）事務所名　　熊本河川国道事務所　道路管理第二課

２）履行期間　　209 日間　　自　令和　8年 8月19日

至　令和　9年 3月15日

３）設計説明

本業務は、令和８年７月２８日に発生した令和８年熊本地震により被害を受けた熊本河川国道事務所管内の橋梁等の道路施設緊急点検を実施し、復旧に向けた基礎資料を作成するものである。

４）業務内容

別紙「数量総括表」のとおり

積算内訳書

業務名	熊本河川国道事務所管内橋梁緊急点検等（その６）業務	業 種	設計業務
		項 目	道路施設点検

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路施設点検	式	1	4,200,060	
計画準備	式	1	971,700	
業務計画書作成	式	1	971,700	業務計画書作成 1 式 （１００橋未満）
橋梁補修設計	式	1	2,352,300	
橋梁補修設計(南田尻橋)	式	1	2,352,300	現地踏査 1 式 設計計画 1 式 既存資料収集整理 1 式 橋梁詳細調査 1 式 補修対策検討 1 式 補修詳細設計 1 式 施工計画 1 式 照査 1 式 報告書作成 1 式
緊急点検	式	1	736,400	
緊急点検	式	1	736,400	点検計画 1 式 緊急点検

積算内訳書

業務名	熊本河川国道事務所管内橋梁緊急点検等（その６）業務	業 種	設計業務
		項 目	道路施設点検

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1 式 ２１橋 緊急点検調書作成 1 式 ２１橋
公開用成果品作成費	式	1	139,660	
公開用成果品作成費	式	1	139,660	公開用成果品作成費 1 式
共通	式	1	309,650	
共通（設計業務）	式	1	309,650	
打合せ等	式	1	274,200	打合せ 1 式
その他	式	1	35,450	照査技術者による報告 1 回
直接経費	式	1	191,194	
直接経費	式	1	191,194	
旅費交通費	式	1	67,194	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	124,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	4,700,904	
その他原価	式	1	2,428,478	
一般管理費等	式	1	3,830,618	
業務価格	式	1	10,960,000	

積算内訳書

業務名	熊本河川国道事務所管内橋梁緊急点検等（その６）業務	業 種	設計業務
		項 目	業務価格

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳