積算内訳書

１．業務名

業務名	令和８年度　竜野川合流点処理模型実験検討業務
履行場所	緑川水系

２．業務内容

１）事務所名　　熊本河川国道事務所　流域治水課

２）履行期間　　329 日間　　自　令和　8年 4月25日

至　令和　9年 3月19日

３）設計説明

本業務は、竜野川合流点の水理模型を製作するものである。また、その模型を用いて水位、流速計測等の実験を実施し、実験成果及び検討成果をとりまとめて、今後、実施する詳細設計の基礎資料を整理するものである。

４）業務内容

数量総括表のとおり

積算内訳書

業務名	令和８年度　竜野川合流点処理模型実験検討業務	業 種	設計業務
		項 目	河川構造物設計

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川構造物設計	式	1	4,091,900	
河川構造物設計	式	1	4,091,900	
河川構造物設計	式	1	4,091,900	計画準備 1 式 資料収集整理 1 式 現地踏査 1 式 実験計画 1 式 模型設計及び製作 1 式 水理模型実験 1 式 実験結果の整理及び考察 1 式 報告書作成 1 式
共通	式	1	457,000	
共通（設計業務）	式	1	457,000	
打合せ等	式	1	457,000	打合せ 1 式
直接経費	式	1	7,533,658	
直接経費	式	1	7,533,658	
旅費交通費	式	1	28,658	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式

積算内訳書

業務名	令和８年度　竜野川合流点処理模型実験検討業務	業 種	設計業務
		項 目	直接経費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子成果品作成費	式	1	305,000	電子成果品作成費 1 式
模型製作費	式	1	7,000,000	模型製作費 1 式 模型改造費 1 式
実験直接費	式	1	200,000	電気料金 1 式 ポンプ損料 1 式 計測機器損料 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	12,082,558	
その他原価	式	1	2,449,582	
一般管理費等	式	1	7,817,860	
業務価格	式	1	22,350,000	