積算内訳書

１．業務名

業務名	令和８年度　大分管内道路整備効果検討外業務
履行場所	大分河川国道事務所管内

２．業務内容

１）事務所名　　大分河川国道事務所　計画課

２）履行期間　　212 日間　　自　令和　8年 8月20日
至　令和　9年 3月19日

３）設計説明

本業務は、大分河川国道事務所管内の道路事業における整備効果検討、事業評価資料作成及び道路予備修正設計等を行う業務である。

４）業務内容

別紙「数量総括表」のとおり

積算内訳書

業務名	令和８年度　大分管内道路整備効果検討外業務	業 種	設計業務
		項 目	道路整備効果検討

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路整備効果検討	式	1	16,571,630	
道路整備効果検討	式	1	16,571,630	
道路整備効果検討	式	1	16,571,630	計画準備 1 式 交通量推計（三光本耶馬渓道路） 1 式 費用対効果分析（中九州横断道路） 1 式 費用対効果分析（三光本耶馬渓道路） 1 式 地域の意見聴取（三光本耶馬渓道路） 1 式 整備効果検討（中九州横断道路） 1 式 整備効果検討（三光本耶馬渓道路） 1 式 新規事業化資料作成（中九州横断道路） 1 式 事業再評価資料作成（三光本耶馬渓道路） 1 式 報告書作成 1 式
道路設計	式	1	1,251,721	
道路設計	式	1	1,251,721	
道路予備修正設計（A）	式	1	1,251,721	道路予備修正設計（A） (1　　)1　(km)式 縮尺1/1,000
共通	式	1	842,885	

積算内訳書

業務名	令和８年度　大分管内道路整備効果検討外業務	業 種	設計業務
		項 目	共通

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通（設計業務）	式	1	27,975	
その他	式	1	27,975	条件明示チェックシートの作成 1 工種
共通（調査・計画業務）	式	1	814,910	
打合せ等	式	1	639,800	打合せ 1 式
その他	式	1	35,450	照査技術者による報告 1 式
公開用成果品作成	式	1	139,660	公開用成果品作成 1 式
直接経費	式	1	853,761	
直接経費	式	1	853,761	
旅費交通費	式	1	277,761	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	576,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	19,519,997	
その他原価	式	1	10,038,552	
一般管理費等	式	1	15,911,451	
業務価格	式	1	45,470,000	