

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 大隅管内道路網計画検討外業務
履行場所	大隅河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 履行期間	285 日間	自 令和 8年 6月20日	至 令和 9年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、大隅地域等において、過年度に検討した新規路線計画検討区間の更新等や新たな路線計画を立案するとともに、桜島大規模噴火時の幹線道路への影響の検討、古江バイパスの開通1年後の整備効果資料の作成を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり。		

積算内訳書

業務名	R 8 大隅管内道路網計画検討外業務			業 種	設計業務
				項 目	道路事業調査検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路事業調査検討	式	1	7,658,700		
道路事業調査検討	式	1	7,658,700		
道路網・路線計画調査	式	1	4,111,300	道路網・路線計画調査	1 式
整備効果資料作成	式	1	1,026,900	整備効果資料作成（古江バイパス）	1 式
桜島大規模噴火時の幹線道路への影響検討	式	1	2,520,500	幹線道路への影響検討	1 式
共通	式	1	681,900		
共通（設計業務）	式	1	681,900		
打合せ等	式	1	681,900	打合せ	1 式
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	994,209		
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	994,209		
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	994,209	往復旅行時間にかかる直接人件費	1 式
直接経費	式	1	405,771		
直接経費	式	1	405,771		
旅費交通費	式	1	241,771	旅費（率計上・宿泊有）	1 式
電子成果品作成費	式	1	164,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	9,740,580		

積算内訳書

業務名	R 8 大隅管内道路網計画検討外業務			業 種	設計業務
				項 目	その他原価
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
その他原価		式	1	5,026,794	
一般管理費等		式	1	7,942,626	
業務価格		式	1	22,710,000	