

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度八代管内河川維持管理工事
工事地名	八代出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度八代管内河川維持管理工事									
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
河川維持	式	1	43,218,624							
除草工	式	1	26,565,499							
堤防除草工	式	1	26,565,499	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">除草 (1回目刈)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">343,000</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (2回目刈)</td> <td style="text-align: right;">372,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	除草 (1回目刈)	343,000	m2	除草 (2回目刈)	372,000	m2
除草 (1回目刈)	343,000	m2								
除草 (2回目刈)	372,000	m2								
堤防養生工	式	1	47,295							
芝養生工	式	1	47,295	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">抜根</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">500</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">抜根+集草+積込運搬；</td> </tr> </table>	抜根	500	m2	抜根+集草+積込運搬；		
抜根	500	m2								
抜根+集草+積込運搬；										
法覆護岸工	式	1	1,131,200							
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	1,019,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">間知ブロック張</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">50</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；</td> </tr> </table>	間知ブロック張	50	m2	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；		
間知ブロック張	50	m2								
150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；										
植生工	式	1	112,200	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">張芝</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">50</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">張芝工 300m2未満；</td> </tr> </table>	張芝	50	m2	張芝工 300m2未満；		
張芝	50	m2								
張芝工 300m2未満；										
根固め工	式	1	137,000							
根固めブロック工	式	1	137,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入 無；</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">20</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">個</td> </tr> <tr> <td>消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 5.0km以下 ；</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">個</td> </tr> </table>	根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入 無；	20	個	消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 5.0km以下 ；	20	個
根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入 無；	20	個								
消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 5.0km以下 ；	20	個								
管理用通路工	式	1	307,980							
不陸整正工	式	1	35,760	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">不陸整正 補足材無し；</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">300</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	不陸整正 補足材無し；	300	m2			
不陸整正 補足材無し；	300	m2								
アスファルト舗装工	式	1	272,220	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">不陸整正 補足材無し；</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>下層路盤(車道・路肩部)</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	不陸整正 補足材無し；	100	m2	下層路盤(車道・路肩部)	100	m2
不陸整正 補足材無し；	100	m2								
下層路盤(車道・路肩部)	100	m2								

積算内訳書

工事名	令和6年度八代管内河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 100 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
清掃工	式	1	4,021,650	
塵芥処理工	式	1	4,021,650	塵芥処理 1 式
応急処理工	式	1	10,724,400	
応急処理作業工	式	1	10,724,400	応急作業 1 式
仮設工	式	1	283,600	
交通管理工	式	1	283,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	43,218,624	
共通仮設費	式	1	4,204,772	
共通仮設費	式	1	402,772	
安全費	式	1	402,772	機体保険 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	3,802,000	
純工事費	式	1	47,423,396	
現場管理費	式	1	18,038,000	
工事原価	式	1	65,461,396	
一般管理費等	式	1	11,748,604	

積算内訳書

工事名	令和6年度八代管内河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	77,210,000	