

積算内訳書

1. 工事名

工事名	今井堰左岸ゲート機械設備修繕工事
工事地名	福岡県田川市夏吉地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所 施設管理課		
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)		
3) 工 期	173日間	自	令和 7年10月10日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	今井堰左岸ゲート機械設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	12,813,058		
河川用水門設備製作	式	1	12,813,058		
左岸ゲート	式	1	12,813,058	扉体	1 門分
				開閉装置	1 門分
				操作制御設備	1 式
間接労務費	式	1	1,170,000		
純製作費	式	1	13,983,058		
工場管理費	式	1	551,000		
製作原価	式	1	14,534,058		
据付工	式	1	11,655,603		
河川用水門輸送工	式	1	190,000		
輸送工	式	1	190,000	輸送	1 式
河川用水門設備据付	式	1	10,175,023		
河川用水門据付工	式	1	8,601,653	据付	1 式
				産業廃棄物処分費	1 式
				据付（付属設備）	1 式
				直接経費	1 式
現場塗替塗装工	式	1	1,573,370	扉体	113 m ²
				開閉装置	15 m ²
				素地調整処分費	1 式
仮設工	式	1	1,290,580		
仮設工	式	1	1,290,580	仮設	1 式

積算内訳書

工事名	今井堰左岸ゲート機械設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,883,827	
共通仮設費	式	1	7,827	
運搬費	式	1	7,827	仮設材運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,876,000	
純工事費	式	1	13,539,430	
現場管理費	式	1	2,839,000	
据付間接費	式	1	6,715,000	
据付工事原価	式	1	23,093,430	
設計技術費	式	1	1,057,000	
工事原価	式	1	38,684,488	
一般管理費等	式	1	7,615,512	
工事価格	式	1	46,300,000	