

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 1 号呉地区（上り線）改良（その4）工事
工事地名	福岡県田川郡香春町鏡山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	155日間	自	令和 7年10月24日
		至	令和 8年 3月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号呉地区（上り線）改良（その4）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	87,403,315	
道路土工	式	1	10,202,948	
掘削工	式	1	80,800	掘削 250 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
掘削工 (ICT)	式	1	308,062	掘削 (ICT) 740 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	2,094,716	路肩保護 2 m3 2.5m未満 再生クラッシャーランRC-40 t=150； 路体(築堤)盛土 320 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 50 m3 (町道部) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
路床盛土工	式	1	424,840	路床盛土 60 m3 2.5m未満； 土砂等運搬 40 m3 (町道部) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面整形工	式	1	937,590	法面整形(切土部) 1,030 m2 (町道部) 現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 30 m2 法面締固め無 現場制約無；
防草コンクリート	式	1	5,701,120	張りコンクリート 1,360 m2 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；
残土処理工	式	1	655,820	整地 550 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 550 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号呉地区（上り線）改良（その 4）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法面工	式	1	11,730	
植生工	式	1	11,730	種子散布 30 m2 肥料無し 100m2未満；
擁壁工	式	1	956,700	
場所打擁壁工	式	1	879,418	重力式擁壁嵩上げ 7 m3 24-12-25(高炉)；
ジオキスタール補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	77,282	補強土壁嵩上げ 0.3 m3 24-12-25(高炉)；
石・ブロック積(張)工	式	1	7,600,508	
作業土工	式	1	394,440	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1,339,232	現場打基礎コンクリート 24 m 18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ； コンクリート(間知)ブロック積 37 m2 18-8-40(高炉)； 胴込・裏込材(碎石) 4 m3 再生碎石 RC-40； 現場打天端コンクリート 1 m3 18-8-40(高炉)； 止水コンクリート 0.8 m3 18-8-40(高炉) W/C制約無し；
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2,444,340	現場打基礎コンクリート 50 m 18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ；

積算内訳書

工事名	福岡 201 号呉地区（上り線）改良（その4）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート(間知)ブロック積	65	m2
				18-8-40(高炉)；		
				胴込・裏込材(碎石)	6	m3
				再生碎石 RC-40；		
				現場打天端コンクリート	2	m3
				18-8-40(高炉)；		
				止水コンクリート	2	m3
				18-8-40(高炉) W/C制約無し；		
				現場打基礎コンクリート	31	m
				18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m；		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1,936,130	コンクリート(間知)ブロック積	52	m2
				18-8-40(高炉)；		
				胴込・裏込材(碎石)	11	m3
				再生碎石 RC-40；		
				現場打天端コンクリート	2	m3
				18-8-40(高炉)；		
				止水コンクリート	1	m3
				18-8-40(高炉) W/C制約無し；		
				現場打基礎コンクリート	13	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m；		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1,486,366	コンクリート(間知)ブロック積	42	m2
				18-8-40(高炉)；		
				胴込・裏込材(碎石)	9	m3
				再生碎石 RC-40；		
				現場打天端コンクリート	1	m3
				18-8-40(高炉)；		
				止水コンクリート	0.4	m3
				18-8-40(高炉) W/C制約無し；		
				現場打基礎コンクリート		
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m；		
排水構造物工	式	1	28,062,464			
作業土工	式	1	647,325	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号呉地区（上り線）改良（その4）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	21,844,779	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				プレキャストU型側溝	112	m
				300×300×2000；		
				落蓋式側溝	341	m
				300×300×2000；		
				落蓋式側溝	9	m
				(横断用)		
				300×300×2000；		
				管渠型側溝	102	m
				A型(標準部)		
				幅40 c m 高さ40 c m；		
				管渠型側溝	14	m
				B型(集水蓋付)		
				幅40 c m 高さ40 c m；		
				管渠型側溝	12	m
				C型(砂溜桝)		
				幅40 c m 高さ40 c m；		
				管渠型側溝	147	m
				A型(標準部)		
				幅50 c m 高さ50 c m；		
				管渠型側溝	18	m
				B型(集水蓋付)		
				幅50 c m 高さ50 c m；		
				管渠型側溝	18	m
				C型(砂溜桝)		
				幅50 c m 高さ50 c m；		
				自由勾配側溝	120	m
				(1号)		
				自由勾配側溝	42	m
				(2号)		
				側溝蓋	683	枚

積算内訳書

工事名	福岡 201 号呉地区（上り線）改良（その4）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				落蓋式 300用 L=500 ; 側溝蓋	162	枚
				自由勾配側溝 300用 L=500 ;		
管渠工	式	1	2,589,270	ヒューム管(B形管)	45	m
				φ 600 外圧管1種 ;		
				ヒューム管(B形管)	11	m
				φ 700 外圧管1種 ;		
				横断暗渠	9	m
				300×300 ;		
集水桝・マンホール工	式	1	2,981,090	現場打ち街渠桝	1	箇所
				600×600×800 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ;		
				プレキャスト街渠桝	4	箇所
				500×500×600 グレチングT-2(並目) ;		
				プレキャスト街渠桝	4	箇所
				500×500×600 グレチングT-25(並目) ;		
				プレキャスト街渠桝	1	箇所
				800×800×1200 床版本体組合タイプ グレチングT- 2(並目) ;		
				プレキャスト街渠桝	2	箇所
				800×800×1550 床版本体組合タイプ グレチングT- 2(並目) ;		
				プレキャスト街渠桝	1	箇所
				800×800×1700 床版本体組合タイプ グレチングT- 2(並目) ;		
				プレキャスト街渠桝	1	箇所
				900×900×1700 床版本体組合タイプ グレチングT- 2(並目) ;		
舗装工	式	1	21,408,114			
アスファルト舗装工	式	1	21,408,114	下層路盤(車道・路肩部)	2,760	m2
				再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 350mm ;		
				下層路盤(車道・路肩部)	140	m2
				(町道部)		

積算内訳書

工事名	福岡 201 号呉地区（上り線）改良（その4）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ； 下層路盤(歩道部)	1,260 m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ； 上層路盤(車道・路肩部)	2,760 m2
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm ； 上層路盤(車道・路肩部) (側道・町道部)	669 m2
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ； 上層路盤(車道・路肩部) (側道部)	283 m2
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm ； 基層(車道・路肩部)	4,950 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ； 表層(車道・路肩部) (側道・町道部)	952 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ； 表層(歩道部)	1,860 m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；	
縁石工	式	1	9,348,113		
縁石工	式	1	9,348,113	歩車道境界ブロック 歩車道境界ブロック (踏込) 歩車道境界ブロック (擦付部) 歩車道境界ブロック (中央分離帯)	497 m 19 m 7 箇所 691 m
防護柵工	式	1	1,843,354		
路側防護柵工	式	1	1,843,354	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 ダーク ブラウン系 ； ガードレール	165 m 50 m

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号呉地区（上り線）改良（その4）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(町道部) 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無； カートレール (町道部) 塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無；	15 m
区画線工	式	1	11,951		
区画線工	式	1	11,951	融融式区画線 融融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； ； 融融式区画線 融融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	3 m 12 m
道路付属施設工	式	1	304,920		
道路付属物工	式	1	304,920	道路鋸 小型鋸 30個以上； 防草処理	54 個 120 m2
構造物撤去工	式	1	5,822,753		
防護柵撤去工	式	1	92,451	防護柵撤去(カートレール) (町道部) 土中建込； 防護柵撤去(カートレール) (町道部) コンクリート建込；	57 m 9 m
構造物取壊し工	式	1	1,824,931	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	127 m3 77 m 16 m2 600 m2

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号呉地区（上り線）改良（その4）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎	2,650	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ；		
運搬処理工	式	1	3,905,371	殻運搬	127	m3
				コンクリート殻(無筋) ；		
				殻運搬	428	m3
				アスファルト殻 ；		
				殻処分	127	m3
				コンクリート殻(無筋) ；		
				殻処分	428	m3
				アスファルト殻 ；		
応急処理工	式	1	1,008,960			
応急処理作業工	式	1	1,008,960	普通作業員	100	時間
				特殊作業員	70	時間
				運転手(特殊)	50	時間
				運転手(一般)	50	時間
				バックホ(クローラ) [標準]	6	日
				山積0.45m3(平積0.35m3) [長期割引無し] ；		
				ダンプトラック	6	日
				4t積[長期割引無し] ；		
				軽油	300	L
仮設工	式	1	820,800			
交通管理工	式	1	820,800	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	87,403,315			
共通仮設費	式	1	14,697,860			
共通仮設費	式	1	2,007,860			
技術管理費	式	1	1,137,860	防護柵の出来形管理のための非破壊試験	1	式
				施工合理化調査費	1	式
				施工状況モニタリング調査費	1	式

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号呉地区（上り線）改良（その4）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	870,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,690,000	
純工事費	式	1	102,101,175	
現場管理費	式	1	37,818,000	
工事原価	式	1	139,919,175	
一般管理費等	式	1	22,950,825	
工事価格	式	1	162,870,000	