

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀 2 0 2 号唐津大橋下部工（A 2）補強工事
工事地名	佐賀県唐津市和多田大土井地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	339日間	自 令和 7年10月 7日 至 令和 8年 9月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀 2 0 2 号唐津大橋下部工（A 2）補強工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	50, 517, 917		
道路土工		式	1	27, 404		
掘削工		式	1	27, 404	掘削	20 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満；	
					土砂等運搬	20 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	20 m3
					敷均し(ルース)；	
橋梁附属物工		式	1	21, 419, 665		
作業土工		式	1	2, 853, 684	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					掘削補助機械搬入搬出	1 式
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					敷均し(ルース)；	
沓座拡張工		式	1	9, 995, 157	チップング	33 m2
					削孔	48 孔
					削孔径 30mm 削孔深さ 330mm；	
					アンカー筋挿入	48 本
					(翼壁部)	
					SD345 D16×800 エポキシ樹脂系；	
					コンクリート	77 m3
					24-12-25(20)(高炉)；	
					型枠	1 式
					円形空洞型枠	1 式
φ175；						
アンカー筋	11 本					

積算内訳書

工事名	佐賀 2 0 2 号唐津大橋下部工 (A 2) 補強工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(胸壁部) D22×600 溶融亜鉛メッキ(HDZT77) ；		
				鉄筋 SD345 D16 ～ 25 ；	3.84	t
				鉄筋 SD345 D13 ；	0.13	t
				支保 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ；	1	式
				支保 40kN/m2 < f ≤ 80kN/m2 [250cm < t] ；	1	式
				足場	1	式
橋梁補強工	式	1	8,570,824	コンクリート 24-12-25 (20) (高炉) ；	87	m3
				鉄筋 SD345 D35 ；	3.66	t
				鉄筋 SD345 D16～25 ；	1.8	t
				コンクリート削孔 削孔径 30mm 削孔深さ 330mm ；	67	箇所
				コンクリート削孔 削孔径 40mm 削孔深さ 450mm ；	37	箇所
				コンクリート削孔 削孔径 53mm 削孔深さ 710mm ；	75	箇所
				型枠 一般型枠 ；	1	式
				型枠 撤去しない埋設型枠 ；	1	式
				機械式定着加工費 D13 1m未満 ；	160	箇所
				機械式定着加工費 D16 2m<L ≤ 3m ；	83	箇所
				機械式継手 D35×D35 ；	75	箇所
				コンクリートはつり	79	m2

積算内訳書

工事名	佐賀 2 0 2 号唐津大橋下部工 (A 2) 補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				3cm以下；	
踏掛版設置工	式	1	1, 178, 246		
踏掛版設置工	式	1	1, 178, 246	踏掛版設置 24-12-25 (20) (高炉)；	13 m3
構造物撤去工	式	1	3, 189, 975		
構造物取壊し工	式	1	2, 867, 666	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工； 積込 (コンクリート殻) 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m以下；	52 m3 55 m3 1 式 85 m2
運搬処理工	式	1	322, 309	殻運搬 コンクリート殻 (無筋)； 殻運搬 コンクリート殻 (鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻 (無筋)； 殻処分 コンクリート殻 (鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻；	2 m3 52 m3 13 m3 2 m3 52 m3 13 m3
仮設工	式	1	24, 702, 627		
工事用道路工	式	1	2, 188, 950	仮設防護柵【夜間】 ガードレール Gr-B-2B 連続基礎ブロック；	50 m
土留・仮締切工	式	1	20, 530, 677	鋼矢板 IV型 平均鋼矢板長さ 24m 鋼矢板打込長 23.5 m 平均鋼矢板引抜長 23.5m；	1 式

積算内訳書

工事名	佐賀 202号唐津大橋下部工（A2）補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鋼矢板	1 式
				【夜間】	
				IV型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9.5m 平均鋼矢板引抜長 9.5m ;	
				鋼矢板仮止め	1 式
				切梁・腹起し	1 式
				大型土のう	1 式
交通管理工	式	1	1,983,000	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員	1 式
				【夜間】	
直接工事費	式	1	50,517,917		
共通仮設費	式	1	13,320,711		
共通仮設費	式	1	4,086,711		
運搬費	式	1	1,549,024	建設機械運搬費	1 式
				重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	1,233,687	鉄筋探査	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,304,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	9,234,000		
純工事費	式	1	63,838,628		
現場管理費	式	1	33,649,000		
工事原価	式	1	97,487,628		
一般管理費等	式	1	16,752,372		

積算内訳書

工事名	佐賀 2 0 2 号唐津大橋下部工（A 2）補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	114, 240, 000	