

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村渡地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	212日間	自	令和 7年 9月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樋門・樋管		式	1	152, 293, 292		
河川土工		式	1	32, 509, 523		
掘削工 (ICT)		式	1	4, 070, 920	掘削 (ICT)	12, 400 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 ;	
盛土工		式	1	6, 781, 459	路体 (築堤) 盛土	1, 100 m3
					2. 5m未満 ;	
					路体 (築堤) 盛土	370 m3
					2. 5m以上4. 0m未満 ;	
盛土工 (ICT)		式	1	15, 969, 650	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	18, 800 m3
					土砂等運搬	11, 910 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込 (ルース)	11, 900 m3
					土砂 土量50, 000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)		式	1	4, 247, 074	法面整形 (切土部) (ICT)	1, 290 m2
					ローム質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	5, 830 m2
					法面締固め無し ;	
残土処理工		式	1	1, 440, 420	整地	1, 800 m3
					敷均し (ルース) ;	
					土砂等運搬	1, 840 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
法覆護岸工		式	1	13, 170, 190		
植生工		式	1	13, 170, 190	張芝	7, 370 m2
					張芝工 500m2以上 ;	
付帯道路工		式	1	934, 583		
アスファルト舗装工		式	1	934, 583	下層路盤 (車道・路肩部)	871 m2
					再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ;	
樋門・樋管本体工		式	1	72, 699, 690		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	9,140,911	床掘り	1	式
				岩塊・玉石；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
矢板工	式	1	6,615,320	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
				広幅鋼矢板	2	枚
				(川表胸壁部)		
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長		
				0.3m 鋼矢板平均引抜長 0m；		
				広幅鋼矢板	10	枚
				(川表胸壁部)		
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長		
				4m 鋼矢板平均引抜長 0m；		
				広幅鋼矢板	2	枚
				(遮水壁部)		
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長		
				0.07m 鋼矢板平均引抜長 0m；		
				広幅鋼矢板	12	枚
				(遮水壁部)		
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長		
				5m 鋼矢板平均引抜長 0m；		
				広幅鋼矢板	2	枚
				(川裏胸壁部)		
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込		
				長 0.3m 鋼矢板平均引抜長 0m；		
				広幅鋼矢板	12	枚

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					(川裏胸壁部) IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込 長 4.5m 鋼矢板平均引拔長 0m ; 可とう鋼矢板 (川表胸壁部) IIw型 可とう鋼矢板長さ 4.0m 可とう鋼矢板 打込長 0.3m ; 可とう鋼矢板 (遮水壁部) IIw型 可とう鋼矢板長さ 5.0m 可とう鋼矢板 打込長 0.07m ; 可とう鋼矢板 (川裏胸壁部) IIw型 可とう鋼矢板長さ 4.5m 可とう鋼矢板 打込長 0.3m ;	2 <

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				一般型枠； 足場 安全ネット必要； 支保 (ハ イ フ 枠 ー ト) $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$] ； 支保 (く さ び 連結 支保工) $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$] ；	1 1 1	式 式 式
翼壁工	式	1	2, 808, 906	均しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C指定なし 敷厚 10 c m ； コンクリート 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無 ； 鉄筋 SD345 D16～25 ； 型枠 一般型枠 ； 足場 (枠組足場) 安全ネット必要 ； 足場 (単管足場) 安全ネット必要 ；	57 45 2 1 1 1	m2 m3 t 式 式 式
水路工	式	1	7, 070			
暗渠工	式	1	7, 070	コンクリート 18-8-40(高炉) W/C指定なし ；	0. 2	m3
付属物設置工	式	1	52, 133			
管理橋橋台工	式	1	52, 133	均しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C指定なし 敷厚 10 c m ； コンクリート 24-12-25 (20) (高炉) ；	2 0. 4	m2 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				型枠 一般型枠；	1 式
				鉄筋 SD345 D13；	0.03 t
構造物撤去工	式	1	1,371,586		
構造物取壊し工	式	1	755,053	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	77 m3
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 20 c m；	160 m2
運搬処理工	式	1	616,533	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	77 m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	33 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	109 m3
応急処理工	式	1	28,019,040		
応急処理作業工	式	1	28,019,040	応急作業	1 式
仮設工	式	1	3,529,477		
工事用道路工	式	1	3,051,307	工事用道路盛土 (設置) 4.0m以上；	1 式
				工事用道路盛土 (撤去) 4.0m以上；	1 式
				土のう (設置) 耐候性大型土のう短期仮設（1年）対応；	1 式
				土のう (撤去) 耐候性大型土のう短期仮設（1年）対応；	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	478,170	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	152,293,292	
共通仮設費	式	1	18,870,000	
共通仮設費	式	1	3,626,000	
運搬費	式	1	1,114,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,366,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,244,000	
純工事費	式	1	171,163,292	
現場管理費	式	1	53,163,000	
工事原価	式	1	224,326,292	
一般管理費等	式	1	34,523,708	
工事価格	式	1	258,850,000	