

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道災害復旧 楮木地区舗装工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	148日間	自 令和 7年11月 4日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 楮木地区舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	25,066,085		
道路土工		式	1	891,072		
防草コンクリート		式	1	891,072	張りコンクリート (t=10cm) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	234 m2
舗装工		式	1	15,940,320		
アスファルト舗装工		式	1	15,940,320	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	2,640 m2 2,640 m2 2,640 m2 2,640 m2
防護柵工		式	1	4,024,180		
路側防護柵工		式	1	4,024,180	ガードレール 塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無； ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無；	346 m 16 m
区画線工		式	1	390,753		
区画線工		式	1	390,753	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (黄) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	690 m 340 m

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 楮木地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	655,720	
応急処理作業工	式	1	655,720	応急作業 1 式
仮設工	式	1	3,164,040	
交通管理工	式	1	3,164,040	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	25,066,085	
共通仮設費	式	1	5,328,000	
共通仮設費	式	1	325,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	325,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,003,000	
純工事費	式	1	30,394,085	
現場管理費	式	1	13,142,000	
工事原価	式	1	82,308,100	
一般管理費等	式	1	13,741,900	
工事価格	式	1	96,050,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 国道災害復旧 楮木地区舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	22,082,015		
道路土工		式	1	594,048		
防草コンクリート		式	1	594,048	張りコンクリート (t=10cm) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	156 m2
舗装工		式	1	13,827,020		
アスファルト舗装工		式	1	13,827,020	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	2,290 m2 2,290 m2 2,290 m2 2,290 m2
防護柵工		式	1	3,495,990		
路側防護柵工		式	1	3,495,990	ガードレール 塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無； ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無； ガードレール 塗装品 Gr-C-2B-2 100m以上 曲線部補正無；	299 m 8 m 8 m
区画線工		式	1	345,197		
区画線工		式	1	345,197	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (黄) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	610 m 300 m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 国道災害復旧 楮木地区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				；
応急処理工	式	1	655,720	
応急処理事業工	式	1	655,720	応急作業 1 式
仮設工	式	1	3,164,040	
交通管理工	式	1	3,164,040	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	22,082,015	
共通仮設費	式	1	4,817,000	
共通仮設費	式	1	293,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	293,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,524,000	
純工事費	式	1	26,899,015	
現場管理費	式	1	11,873,000	
工事原価	式	1	38,772,015	