

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度宮崎維持管内交通安全施設整備（その2）工事
工事地名	宮崎維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	計画課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	155日間	自 令和 7年10月28日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎維持管内交通安全施設整備（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	51,040,398		
道路土工	式	1	385,170		
掘削工	式	1	31,272	掘削	80 m3
残土処理工	式	1	353,898	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
舗装工	式	1	19,270,531	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
アスファルト舗装工	式	1	1,753,538	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				下層路盤(車道・路肩部)	213 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 250mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	213 m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm；	
				基層(車道・路肩部)	213 m2
切削オーバーレイ工	式	1	10,918,650	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
				表層(車道・路肩部)	263 m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
				切削オーバーレイ	3,000 m2
アスファルト舗装補修工	式	1	2,344,683	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)；	
				殻運搬(路面切削)	150 m3
				アスファルト殻(切削殻)；	
				殻処分	150 m3
				アスファルト殻；	
				クランク防止シート	939 m
				ガラス基材 W=1.0m；	

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎維持管内交通安全施設整備（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ブロック舗装工	式	1	1,533,525	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ;	175	m2
				インターロッキングブロック舗装 標準品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2以上 ;	175	m2
薄層カー舗装工	式	1	2,720,135	薄層カー舗装 赤 RPN-301 ;	361	m2
排水構造物工	式	1	5,177,803			
作業土工	式	1	173,113	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
側溝工	式	1	4,552,190	基面整正	1	式
				スリット型側溝 φ400 ;	67	m
				管(函)渠型側溝 幅 40cm 高さ 40cm ;	13	m
集水桝・マンホール工	式	1	452,500	現場打ち集水桝 (1号) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 (2号) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	1	箇所
				コンクリート夜間割増		
				夜間割増 ;	1	式
縁石工	式	1	1,955,812			
縁石工	式	1	1,784,160	歩車道境界ブロック (1型) 180/210×320×2000 ;	68	m
				歩車道境界ブロック (2型) 180/210×320×600 ;	8	m

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎維持管内交通安全施設整備（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （3型） 195/210×160×600；	25	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （4型） 180/210×320×2000；	18	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （5型） 180/205×250×2000；	8	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （6型） 180/205×250×2000；	6	m
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	171,652	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	18	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 夜間割増；	1	式
区画線工	式	1	8,711,983			
区画線工	式	1	8,711,983	溶融式区画線 （白） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	6,770	m
				溶融式区画線 （黄） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	210	m
				溶融式区画線 （白） 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	2,070	m
				溶融式区画線 （白） 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	540	m

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎維持管内交通安全施設整備（その2）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					溶融式区画線 （白） 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （白） 溶融式手動 セブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （白） 溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （白） 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 （黄） 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	36 <

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎維持管内交通安全施設整備（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路照明設備設置工	式	1	352,800	道路照明灯設置 （移設） NH220FLS デザイン柱 10-21；	3	基
照明灯基礎設置工	式	1	1,364,300	照明灯基礎設置 （道路照明1－1） 四角 1400×1400 H=2500；	1	個所
				照明灯基礎設置 （道路照明1－6） 円形 φ1200 H=2300；	1	個所
				照明灯基礎設置 （道路照明3－1） 円形 φ1000 H=2500；	1	個所
				コンクリート夜間割増額 夜間割増；	1	式
配管・配線工	式	1	425,768	地中配管 FEP管 径 50mm；	16	m
				地中配管 FEP管 径 80mm；	16	m
				地中配線 CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 5.5mm2 ×3C；	148	m
				埋設標識シート敷設 埋設標識シート W=150 折込率2倍；	16	m
				ケーブル接続 CVケーブル CV5.5sq-3C；	1	箇所
				保護砂	2	m3
構造物撤去工	式	1	2,428,984			
道路付属物撤去工	式	1	1,959	視線誘導標撤去 φ300 H=900 土中建込 10本未満；	1	本
構造物取壊し工	式	1	1,474,409	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	280	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎維持管内交通安全施設整備（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	2	m3
				コンクリート取壊し運搬処理 鉄筋構造物；	37	m3
道路照明設備撤去工	式	1	176,340	道路照明灯撤去 （移設） NH220FLS デザイン柱 10-21；	3	基
配管・配線撤去工	式	1	158,283	地中配管撤去 FEP 径 50mm；	12	m
				地中配管撤去 FEP 径 80mm；	9	m
				地中配線撤去 CVケーブル CV5.5sq-3C；	132	m
				ケーブル接続材撤去	1	箇所
道路付属施設撤去工	式	1	94,413	車線分離標撤去 穿孔式(1本脚) 30本以上；	33	本
ブロック舗装撤去工	式	1	131,646	インターロッキングブロック撤去	111	m2
運搬処理工	式	1	391,934	殻運搬 アスファルト殻；	43	m3
				殻運搬 インターロッキングブロック；	7	m3
				殻処分 アスファルト殻；	43	m3
				殻処分 インターロッキングブロック；	7	m3
				現場発生品運搬 視線誘導標・車線分離標；	1	式
				現場発生品運搬 電線管・電線・分岐接続材；	1	式
仮設工	式	1	7,223,900			
交通管理工	式	1	7,223,900	交通誘導警備員A	58	人日
				交通誘導警備員B	290	人日

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎維持管内交通安全施設整備（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	51,040,398	
共通仮設費	式	1	9,536,170	
共通仮設費	式	1	1,549,170	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	103,170	道路施設基本データ作成費用 1 式 全国道路施設点検データベース登録費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,304,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,987,000	
純工事費	式	1	60,576,568	
現場管理費	式	1	21,163,000	
工事原価	式	1	81,739,568	
一般管理費等	式	1	14,350,432	
工事価格	式	1	96,090,000	