

## 積算内訳書

### 1. 工事名

工事名	三堂川ポンプ場操作制御設備改造外工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市天辰町地先外

### 2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	施設管理課
2) 主 工 種	揚排水ポンプ設備	(維持修繕)
3) 工 期	326日間	自 令和 8年 2月 6日 至 令和 8年12月28日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	三堂川ポンプ場操作制御設備改造外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	126,500,000	
遠方監視操作制御設備製作	式	1	126,500,000	
操作制御設備	式	1	126,500,000	遠隔監視制御装置 1 式
純製作費	式	1	126,500,000	
製作原価	式	1	126,500,000	
据付工	式	1	6,227,980	
遠方監視操作制御設備輸送工	式	1	131,000	
輸送工	式	1	131,000	遠方監視操作制御設備輸送 1 式
遠方監視操作制御設備据付	式	1	6,096,980	
遠方監視操作制御設備据付工	式	1	6,096,980	据付・撤去(遠隔監視制御装置) 1 式 直接経費 1 式
共通仮設費	式	1	1,238,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,238,000	
純工事費	式	1	7,465,980	
現場管理費	式	1	1,747,000	
据付間接費	式	1	7,442,000	
据付工事原価	式	1	16,654,980	
設計技術費	式	1	4,795,000	



# 積算内訳書

工事名	三堂川ポンプ場操作制御設備改造外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	17,800,000	
遠方監視操作制御設備製作	式	1	17,800,000	
操作制御設備	式	1	17,800,000	遠隔監視制御装置 1 式
純製作費	式	1	17,800,000	
製作原価	式	1	17,800,000	
据付工	式	1	793,520	
遠方監視操作制御設備据付	式	1	793,520	
遠方監視操作制御設備据付工	式	1	793,520	据付・撤去(遠隔監視制御装置) 1 式
共通仮設費	式	1	251,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	251,000	
純工事費	式	1	1,044,520	
現場管理費	式	1	292,000	
据付間接費	式	1	865,000	
据付工事原価	式	1	2,201,520	
工事原価	式	1	20,001,520	

# 積算内訳書

工事名	三堂川ポンプ場操作制御設備改造外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	8,700,000	
遠方監視操作制御設備製作	式	1	8,700,000	
操作制御設備	式	1	8,700,000	遠隔監視制御装置 1 式
純製作費	式	1	8,700,000	
製作原価	式	1	8,700,000	
据付工	式	1	358,384	
遠方監視操作制御設備据付	式	1	358,384	
遠方監視操作制御設備据付工	式	1	358,384	据付・撤去(遠隔監視制御装置) 1 式
共通仮設費	式	1	94,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	94,000	
純工事費	式	1	452,384	
現場管理費	式	1	115,000	
据付間接費	式	1	432,000	
据付工事原価	式	1	999,384	
工事原価	式	1	9,699,384	