

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 松原堰管理用制御処理設備改造工事
工事地名	福岡県みやま市瀬高町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所 情報技術課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	0日間	自	契約締結日の翌日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 松原堰管理用制御処理設備改造工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電子応用設備(機器単体)		式	1	27,440,000			
ダム・堰放流制御設備		式	1	27,440,000			
ダム・堰放流制御装置		式	1	27,440,000	放流操作装置（本体）	1	台
					情報入力・提供装置（本体）	1	台
					遠方手動操作装置（本体）	1	台
					松原堰遠隔制御装置（本体）	1	台
					松原堰遠隔表示制御装置（本体）	2	台
					松原堰遠隔表示制御装置端末（本体）	1	台
					放流操作装置（機能）	1	式
					情報入力・提供装置（機能）	1	式
					遠方手動操作装置（機能）	1	式
					松原堰遠隔制御装置（機能）	1	式
					松原堰遠隔表示制御装置（機能）	1	式
					松原堰遠隔表示制御装置端末（機能）	1	式
機器単体費		式	1	27,440,000			
電子応用設備		式	1	628,800			
ダム・堰放流制御設備工		式	1	416,800			
ダム・堰放流制御装置設置工		式	1	342,000	放流操作装置据付	1	台
					放流操作装置調整	1	台
					情報入力・提供装置据付	1	台
					情報入力・提供装置調整	1	台
					遠方手動操作装置据付	1	台
					遠方手動操作装置調整	1	台
					松原堰遠隔制御装置据付	1	台
					松原堰遠隔制御装置調整	1	台
					松原堰遠隔表示制御装置据付	2	台
					松原堰遠隔表示制御装置調整	2	台
					松原堰遠隔表示制御装置端末据付	1	台
					松原堰遠隔表示制御装置端末調整	1	台

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 松原堰管理用制御処理設備改造工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					総合調整	1 式
ダム・堰放流制御装置撤去工	式	1	74,800	放流操作装置撤去	1	台
				情報入力・提供装置撤去	1	台
				遠方手動操作装置撤去	1	台
				松原堰遠隔制御装置撤去	1	台
				松原堰遠隔制御装置撤去	2	台
				松原堰遠隔制御装置撤去	2	台
				松原堰遠隔制御装置端末撤去	1	台
工場製品輸送工		式	1	212,000		
輸送工		式	1	212,000	輸送(電気)	1 式
直接工事費		式	1	628,800		
共通仮設費		式	1	46,520		
共通仮設費		式	1	9,520		
技術管理費		式	1	9,520	電気通信施設DB(ETAシステム登録用)データ作成費	1 式
共通仮設費（率計上）		式	1	37,000		
純工事費		式	1	675,320		
現場管理費		式	1	196,000		
機器間接費		式	1	3,968,000		
技術者間接費		式	1	327,000		
機器管理費		式	1	3,641,000		
工事原価		式	1	4,839,320		

積算内訳書

仮番号

[illegible]