

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度大村地区道路維持補修工事（令和8年度）
工事地名	大村維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	731日間	自	令和8年4月1日
		至	令和10年3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度大村地区道路維持補修工事（令和8年度）																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
道路維持	式	1	92,283,388																			
巡視・巡回工	式	1	15,243,900																			
道路巡回工	式	1	15,243,900	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">通常巡回 （一般世話役）</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">261</td> <td style="width: 10%;">日</td> </tr> <tr> <td>巡回補助 （一般運転手）</td> <td style="text-align: right;">261</td> <td>日</td> </tr> <tr> <td>パトローカー</td> <td style="text-align: right;">34,000</td> <td>km</td> </tr> <tr> <td>車両管理費 保険料；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>年</td> </tr> <tr> <td>車両管理費 オイル交換；</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>車両管理費 オイル・エレメント交換；</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td>回</td> </tr> </table>	通常巡回 （一般世話役）	261	日	巡回補助 （一般運転手）	261	日	パトローカー	34,000	km	車両管理費 保険料；	1	年	車両管理費 オイル交換；	3	回	車両管理費 オイル・エレメント交換；	3	回
通常巡回 （一般世話役）	261	日																				
巡回補助 （一般運転手）	261	日																				
パトローカー	34,000	km																				
車両管理費 保険料；	1	年																				
車両管理費 オイル交換；	3	回																				
車両管理費 オイル・エレメント交換；	3	回																				
舗装工	式	1	11,640,930																			
アスファルト舗装工	式	1	308,100	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">表層(歩道部) (夜間) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">150</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> </table>	表層(歩道部) (夜間) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；	150	m2															
表層(歩道部) (夜間) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；	150	m2																				
舗装打換え工	式	1	2,111,980	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">舗装版切断 (夜間) アスファルト舗装版 15cm以下；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">150</td> <td style="width: 10%;">m</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎(急速施工) (夜間) アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬 (夜間) 舗装版破碎 運搬距離 10.0km；</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 (夜間) アスファルト殻 2.35t/m3；</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>不陸整正</td> <td style="text-align: right;">150</td> <td>m2</td> </tr> </table>	舗装版切断 (夜間) アスファルト舗装版 15cm以下；	150	m	舗装版破碎(急速施工) (夜間) アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	100	m2	殻運搬 (夜間) 舗装版破碎 運搬距離 10.0km；	15	m3	殻処分 (夜間) アスファルト殻 2.35t/m3；	15	m3	不陸整正	150	m2			
舗装版切断 (夜間) アスファルト舗装版 15cm以下；	150	m																				
舗装版破碎(急速施工) (夜間) アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	100	m2																				
殻運搬 (夜間) 舗装版破碎 運搬距離 10.0km；	15	m3																				
殻処分 (夜間) アスファルト殻 2.35t/m3；	15	m3																				
不陸整正	150	m2																				

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度大村地区道路維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				補足材無； 不陸整正 （夜間） 補足材無； 基層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 基層 （夜間） 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 中間層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 中間層 （夜間） 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 表層 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 表層 （夜間） 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
切削オーバーレイ工	式	1	7,303,250	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップAsホ ーマ改質I型(13)； 切削オーバーレイ （夜間） 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップAsホ ーマ改質I型(13)； 殻運搬(路面切削) アスファルト殻 運搬距離10.0km；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度大村地区道路維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻 運搬距離10.0km ; 50 m3
				殻処分 アスファルト殻 2.35t/m3 ; 50 m3
				殻処分 (夜間) アスファルト殻 2.35t/m3 ; 50 m3
アスファルト舗装補修工	式	1	1,917,600	クラック処理 加熱注入目地材(低弾性) ; 300 m ハッチング 再生密粒度アスコン(13) ; 10 t ハッチング (夜間) 再生密粒度アスコン(13) ; 15 t
排水構造物工	式	1	672,900	
管渠工	式	1	346,200	ヒューム管(B形管) 外圧管1種 φ200 360° 巻 ; 12 m
集水樹・マンホール工	式	1	326,700	樹蓋固定 10 箇所
縁石工	式	1	837,520	
縁石工	式	1	837,520	歩車道境界ブロック 本体部 両面 B型 ; 70 m 地先境界ブロック A種(120×120×600) ; 20 m
防護柵工	式	1	5,960,400	
路側防護柵工	式	1	100,400	ガートレール 塗装品グレーベージュ系 Gr-B-4E 21m未満 曲線部 補正無 ; 5 m
防止柵工	式	1	5,860,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子グレーベージュ ; 500 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度大村地区道路維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工	式	1	727,075	
区画線工	式	1	727,075	溶融式区画線 1,500 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 250 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
道路付属施設工	式	1	2,360,520	
境界工	式	1	111,660	境界杭 5 本 120×120 根巻き基礎無し ; 境界鋸 20 枚 40×100×2(足付き) 10枚以上30枚未満 ;
道路付属物工	式	1	2,248,860	視線誘導標 30 本 両面反射 φ100ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付 30本以上 ; ステンレス製内蓋設置 9 箇所 (夜間) 内空寸法800用 ;
落石雪害防止工	式	1	4,728,000	
落石防護柵工	式	1	4,728,000	ロープ・金網 300 m 柵高 2m 間隔保持材付き 厚メッキ無 ;
橋梁付属物工	式	1	3,266,465	
伸縮継手工	式	1	3,266,465	鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 20 m 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有 Y MF-20 ; 殻運搬 5 m ³ ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 運搬距離10.0k m ; 殻処分 5 m ³ ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度大村地区道路維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁補修工	式	1	1,285,800	
ひび割れ補修工	式	1	918,800	低圧注入工法 エポキシ樹脂1種；
断面修復工	式	1	367,000	左官工法 無収縮ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；
道路清掃工	式	1	1,362,150	
路面清掃工	式	1	275,400	路面清掃(歩道・人力) 歩道 塵埃量普通；
排水施設清掃工	式	1	1,086,750	側溝清掃(人力) 無蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ホルト締無)； 側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ホルト締有)； 柵清掃 持込 土砂厚 25cm未満 有蓋； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)運搬距離10.0km； 残土等処分
除草工	式	1	10,179,600	
道路除草工	式	1	10,179,600	道路除草(複合) 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 運搬距離10.0km； 張りコンクリート 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm；
応急処理工	式	1	23,513,882	
応急処理作業工	式	1	23,513,882	一般運転手(平日 所定労働時間内) ライトバン等 8:00~17:00；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度大村地区道路維持補修工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				一般運転手（平日時間外 所定労働時間外） ライトバン等 17:00～22:00、5:00～8:00 割増対象 賃金比対象 労務係数1.25；	350	時間
				一般運転手（平日深夜 所定労働時間外） ライトバン等 22:00～5:00 割増対象賃金比対象 労 務係数1.5；	1,000	時間
				特殊運転手（平日 所定労働時間内） 8:00～17:00；	350	時間
				特殊運転手（平日時間外 所定労働時間外） 17:00～22:00、5:00～8:00 割増対象賃金比対象 労務係数1.25；	350	時間
				特殊運転手（平日深夜 所定労働時間外） 22:00～5:00 割増対象賃金比対象 労務係数1.5 ；	350	時間
				普通作業員（平日 所定労働時間内） 8:00～17:00；	1,750	時間
				普通作業員（平日時間外 所定労働時間外） 17:00～22:00、5:00～8:00 割増対象賃金比対象 労務係数1.25；	350	時間
				普通作業員（平日深夜 所定労働時間外） 22:00～5:00 割増対象賃金比対象 労務係数1.5 ；	1,000	時間
				ライトバン経費	2,250	km
				ダンプトラック経費 2t積；	2,250	km
				ポットホール補修 常温合材(全天候型)；	1	t
構造物撤去工	式	1	1,531,646			
防護柵撤去工	式	1	102,510	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 コンクリート建込用 支柱間隔3m；	150	m
構造物取壊し工	式	1	1,019,380	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断	10 200	m ³ m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度大村地区道路維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 150 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下； コンクリートはつり 40 m2 3cmを超え6cm以下；
排水構造物撤去工	式	1	130,479	蓋版撤去 230 枚 40を超え170kg/枚以下；
縁石撤去工	式	1	52,437	歩車道境界ブロック撤去 70 m 処分；
運搬処理工	式	1	226,840	殻運搬 10 m3 アスファルト殻 運搬距離10.0km； 殻運搬 20 m3 コンクリート殻(無筋) 運搬距離10.0km； 殻運搬 10 m3 コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離10.0km； 殻処分 10 m3 アスファルト殻 2.20t/m3； 殻処分 20 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(鉄筋)；
仮設工	式	1	8,972,600	
交通管理工	式	1	8,972,600	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 (夜間)
雪寒	式	1	163,734	
除雪工	式	1	163,734	
雪道巡回工	式	1	163,734	雪道通常巡回 1 回 (平日) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 10km以下 機械 持込 損耗品持込；所定労働時間内 8:00～17:00

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度大村地区道路維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				0 雪道通常巡回 (平日) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 25km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間内 8:00~17:00 2 回
				0 雪道通常巡回 (平日) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 45km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間内 8:00~17:00 1 回
				0 雪道通常巡回 (平日) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 60km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間内 8:00~17:00 1 回
				0 雪道通常巡回 (平日時間外) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 10km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間外 17:00~22:00, 5:00~8:00 割増対象賃金比対象 労務係数1.25 1 回
				0 雪道通常巡回 (平日時間外) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 25km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間外 17:00~22:00, 5:00~8:00 割増対象賃金比対象 労務係数1.25 1 回
				0 雪道通常巡回 (平日時間外) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 45km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間外 17:00~22:00, 5:00~8:00 割増対象賃金比対象 労務係数1.25 1 回

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度大村地区道路維持補修工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				雪道通常巡回 (平日時間外) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 60km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間外 17:00~22: 00,5:00~8:00 割増対象賃金比対象 労務係数1 .25	1	回
				雪道通常巡回 (平日深夜) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 10km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間外 22:00~5:0 0 割増対象賃金比対象 労務係数1.5	1	回
				雪道通常巡回 (平日深夜) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 25km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間外 22:00~5:0 0 割増対象賃金比対象 労務係数1.5	1	回
				雪道通常巡回 (平日深夜) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 45km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間外 22:00~5:0 0 割増対象賃金比対象 労務係数1.5	1	回
				雪道通常巡回 (平日深夜) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 60km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間外 22:00~5:0 0 割増対象賃金比対象 労務係数1.5	1	回
直接工事費	式	1	92,447,122			
共通仮設費	式	1	8,298,230			
共通仮設費	式	1	348,230			
運搬費	式	1	284,000	建設機械運搬費 (夜間)	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度大村地区道路維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,950,000	
純工事費	式	1	100,745,352	
現場管理費	式	1	40,166,000	
工事原価	式	1	140,911,352	
一般管理費等	式	1	23,088,648	
業務委託料	式	1	3,600,000	
工事価格	式	1	167,600,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度大村地区道路維持補修工事（令和9年度）
工事地名	大村維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	731日間	自	令和8年4月1日
		至	令和10年3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度大村地区道路維持補修工事（令和9年度）																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
道路維持	式	1	92,128,488																			
巡視・巡回工	式	1	15,308,000																			
道路巡回工	式	1	15,308,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">通常巡回 （一般世話役）</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">262</td> <td style="width: 10%;">日</td> </tr> <tr> <td>巡回補助 （一般運転手）</td> <td style="text-align: right;">262</td> <td>日</td> </tr> <tr> <td>パトローカー</td> <td style="text-align: right;">34,000</td> <td>km</td> </tr> <tr> <td>車両管理費 保険料；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>年</td> </tr> <tr> <td>車両管理費 オイル交換；</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>車両管理費 オイル・エレメント交換；</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td>回</td> </tr> </table>	通常巡回 （一般世話役）	262	日	巡回補助 （一般運転手）	262	日	パトローカー	34,000	km	車両管理費 保険料；	1	年	車両管理費 オイル交換；	4	回	車両管理費 オイル・エレメント交換；	3	回
通常巡回 （一般世話役）	262	日																				
巡回補助 （一般運転手）	262	日																				
パトローカー	34,000	km																				
車両管理費 保険料；	1	年																				
車両管理費 オイル交換；	4	回																				
車両管理費 オイル・エレメント交換；	3	回																				
舗装工	式	1	11,640,930																			
アスファルト舗装工	式	1	308,100	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">表層(歩道部) (夜間) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">150</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> </table>	表層(歩道部) (夜間) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；	150	m2															
表層(歩道部) (夜間) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；	150	m2																				
舗装打換え工	式	1	2,111,980	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">舗装版切断 (夜間) アスファルト舗装版 15cm以下；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">150</td> <td style="width: 10%;">m</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎(急速施工) (夜間) アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬 (夜間) 舗装版破碎 運搬距離 10.0km；</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 (夜間) アスファルト殻 2.35t/m3；</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>不陸整正</td> <td style="text-align: right;">150</td> <td>m2</td> </tr> </table>	舗装版切断 (夜間) アスファルト舗装版 15cm以下；	150	m	舗装版破碎(急速施工) (夜間) アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	100	m2	殻運搬 (夜間) 舗装版破碎 運搬距離 10.0km；	15	m3	殻処分 (夜間) アスファルト殻 2.35t/m3；	15	m3	不陸整正	150	m2			
舗装版切断 (夜間) アスファルト舗装版 15cm以下；	150	m																				
舗装版破碎(急速施工) (夜間) アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	100	m2																				
殻運搬 (夜間) 舗装版破碎 運搬距離 10.0km；	15	m3																				
殻処分 (夜間) アスファルト殻 2.35t/m3；	15	m3																				
不陸整正	150	m2																				

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度大村地区道路維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				補足材無； 不陸整正 （夜間） 補足材無； 基層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 基層 （夜間） 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 中間層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 中間層 （夜間） 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 表層 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 表層 （夜間） 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
切削オーバーレイ工	式	1	7,303,250	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップAsホ ーマ改質I型(13)； 切削オーバーレイ （夜間） 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップAsホ ーマ改質I型(13)； 殻運搬(路面切削) アスファルト殻 運搬距離10.0km；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度大村地区道路維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻 運搬距離10.0km ; 50 m3
				殻処分 アスファルト殻 2.35t/m3 ; 50 m3
				殻処分 (夜間) アスファルト殻 2.35t/m3 ; 50 m3
アスファルト舗装補修工	式	1	1,917,600	クラック処理 加熱注入目地材(低弾性) ; 300 m ハッチング 再生密粒度アスコン(13) ; 10 t ハッチング (夜間) 再生密粒度アスコン(13) ; 15 t
排水構造物工	式	1	672,900	
管渠工	式	1	346,200	ヒューム管(B形管) 外圧管1種 φ200 360° 巻 ; 12 m
集水樹・マンホール工	式	1	326,700	樹蓋固定 10 箇所
縁石工	式	1	837,520	
縁石工	式	1	837,520	歩車道境界ブロック 本体部 両面 B型 ; 70 m 地先境界ブロック A種(120×120×600) ; 20 m
防護柵工	式	1	5,960,400	
路側防護柵工	式	1	100,400	ガートレール 塗装品グレーベージュ系 Gr-B-4E 21m未満 曲線部 補正無 ; 5 m
防止柵工	式	1	5,860,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子グレーベージュ ; 500 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度大村地区道路維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工	式	1	727,075	
区画線工	式	1	727,075	溶融式区画線 1,500 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 250 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；
道路付属施設工	式	1	2,141,520	
境界工	式	1	111,660	境界杭 5 本 120×120 根巻き基礎無し； 境界鋸 20 枚 40×100×2(足付き) 10枚以上30枚未満；
道路付属物工	式	1	2,029,860	視線誘導標 30 本 両面反射 φ100ﾊﾟﾝﾄﾞ式 防護柵取付 30本以上 ； ステンレス製内蓋設置 3 箇所 (夜間) 内空寸法800用； ステンレス製内蓋設置 5 箇所 (夜間) 内空寸法750用； ステンレス製内蓋設置 1 箇所 (夜間) 内空寸法600用；
落石雪害防止工	式	1	4,728,000	
落石防護柵工	式	1	4,728,000	ｻｰﾌﾞ・金網 300 m 柵高 2m 間隔保持材付き 厚メッキ無；
橋梁付属物工	式	1	3,266,465	
伸縮継手工	式	1	3,266,465	鋼・ｺﾝｸﾞﾘｯﾄ製伸縮装置補修 20 m 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有 Y

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度大村地区道路維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				MF-20 ; 殻運搬 5 m3 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離10.0k m ; 殻処分 5 m3 コンクリート殻(無筋) ;
橋梁補修工	式	1	1,285,800	
ひび割れ補修工	式	1	918,800	低圧注入工法 1 構造物 エポキシ樹脂1種 ;
断面修復工	式	1	367,000	左官工法 1 構造物 無収縮ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処 理有 ;
道路清掃工	式	1	1,362,150	
路面清掃工	式	1	275,400	路面清掃(歩道・人力) 2,000 m2 歩道 塵埃量普通 ;
排水施設清掃工	式	1	1,086,750	側溝清掃(人力) 200 m 無蓋 ; 側溝清掃(人力) 20 m 有蓋 鋼蓋(ボルト締無) ; 側溝清掃(人力) 100 m 有蓋 鋼蓋(ボルト締有) ; 柵清掃 200 箇所 持込 土砂厚 25cm未満 有蓋 ; 土砂等運搬 50 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)運搬距離10.0km ; 残土等処分 50 m3
除草工	式	1	10,179,600	
道路除草工	式	1	10,179,600	道路除草(複合) 63,000 m2 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 運搬距離10. 0km ; 張りコンクリート 500 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度大村地区道路維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5 cm ;
応急処理工	式	1	23,513,882	
応急処理事業工	式	1	23,513,882	一般運転手（平日 所定労働時間内） 1,750 時間 ライトバン等 8:00～17:00 ; 一般運転手（平日時間外 所定労働時間外） 350 時間 ライトバン等 17:00～22:00、5:00～8:00 割増対象 賃金比対象 労務係数1.25 ; 一般運転手（平日深夜 所定労働時間外） 1,000 時間 ライトバン等 22:00～5:00 割増対象賃金比対象 労 務係数1.5 ; 特殊運転手（平日 所定労働時間内） 350 時間 8:00～17:00 ; 特殊運転手（平日時間外 所定労働時間外） 350 時間 17:00～22:00、5:00～8:00 割増対象賃金比対象 労務係数1.25 ; 特殊運転手（平日深夜 所定労働時間外） 350 時間 22:00～5:00 割増対象賃金比対象 労務係数1.5 ; 普通作業員（平日 所定労働時間内） 1,750 時間 8:00～17:00 ; 普通作業員（平日時間外 所定労働時間外） 350 時間 17:00～22:00、5:00～8:00 割増対象賃金比対象 労務係数1.25 ; 普通作業員（平日深夜 所定労働時間外） 1,000 時間 22:00～5:00 割増対象賃金比対象 労務係数1.5 ; ライトバン経費 2,250 km ダンプトラック経費 2,250 km 2t積 ; ホットホールの補修 1 t 常温合材(全天候型) ;

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度大村地区道路維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	1,531,646	
防護柵撤去工	式	1	102,510	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 コンクリート建込用 支柱間隔3m; 150 m
構造物取壊し工	式	1	1,019,380	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工; 舗装版切断 200 m アスファルト舗装版 15cm以下; 舗装版破碎 150 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下; コンクリートはつり 40 m2 3cmを超え6cm以下;
排水構造物撤去工	式	1	130,479	蓋版撤去 230 枚 40を超え170kg/枚以下;
縁石撤去工	式	1	52,437	歩車道境界ブロック撤去 70 m 処分;
運搬処理工	式	1	226,840	殻運搬 10 m3 アスファルト殻 運搬距離10.0km; 殻運搬 20 m3 コンクリート殻(無筋) 運搬距離10.0km; 殻運搬 10 m3 コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離10.0km; 殻処分 10 m3 アスファルト殻 2.20t/m3; 殻処分 20 m3 コンクリート殻(無筋); 殻処分 10 m3 コンクリート殻(鉄筋);
仮設工	式	1	8,972,600	
交通管理工	式	1	8,972,600	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 (夜間)

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度大村地区道路維持補修工事（令和9年度）																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
雪寒	式	1	163,734																			
除雪工	式	1	163,734																			
雪道巡回工	式	1	163,734	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">雪道通常巡回 (平日) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 10km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間内 8:00~17:00</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>雪道通常巡回 (平日) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 25km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間内 8:00~17:00</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>雪道通常巡回 (平日) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 45km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間内 8:00~17:00</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>雪道通常巡回 (平日) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 60km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間内 8:00~17:00</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>雪道通常巡回 (平日時間外) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 10km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間外 17:00~22:00、5:00~8:00 割増対象賃金比対象 労務係数1.25</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>雪道通常巡回 (平日時間外) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 25km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間外 17:00~22:00</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> </table>	雪道通常巡回 (平日) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 10km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間内 8:00~17:00	1	回	雪道通常巡回 (平日) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 25km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間内 8:00~17:00	2	回	雪道通常巡回 (平日) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 45km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間内 8:00~17:00	1	回	雪道通常巡回 (平日) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 60km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間内 8:00~17:00	1	回	雪道通常巡回 (平日時間外) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 10km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間外 17:00~22:00、5:00~8:00 割増対象賃金比対象 労務係数1.25	1	回	雪道通常巡回 (平日時間外) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 25km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間外 17:00~22:00	1	回
雪道通常巡回 (平日) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 10km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間内 8:00~17:00	1	回																				
雪道通常巡回 (平日) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 25km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間内 8:00~17:00	2	回																				
雪道通常巡回 (平日) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 45km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間内 8:00~17:00	1	回																				
雪道通常巡回 (平日) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 60km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間内 8:00~17:00	1	回																				
雪道通常巡回 (平日時間外) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 10km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間外 17:00~22:00、5:00~8:00 割増対象賃金比対象 労務係数1.25	1	回																				
雪道通常巡回 (平日時間外) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 25km以下 機械 持込 損耗品持込; 所定労働時間外 17:00~22:00	1	回																				

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度大村地区道路維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				00、5:00～8:00 割増対象賃金比対象 労務係数1.25 雪道通常巡回 1 回 (平日時間外) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 45km以下 機械 持込 損耗品持込；所定労働時間外 17:00～22:00、5:00～8:00 割増対象賃金比対象 労務係数1.25
				雪道通常巡回 1 回 (平日時間外) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 60km以下 機械 持込 損耗品持込；所定労働時間外 17:00～22:00、5:00～8:00 割増対象賃金比対象 労務係数1.25
				雪道通常巡回 1 回 (平日深夜) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 10km以下 機械 持込 損耗品持込；所定労働時間外 22:00～5:00 割増対象賃金比対象 労務係数1.5
				雪道通常巡回 1 回 (平日深夜) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 25km以下 機械 持込 損耗品持込；所定労働時間外 22:00～5:00 割増対象賃金比対象 労務係数1.5
				雪道通常巡回 1 回 (平日深夜) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 45km以下 機械 持込 損耗品持込；所定労働時間外 22:00～5:00 割増対象賃金比対象 労務係数1.5
				雪道通常巡回 1 回 (平日深夜) ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L 60km以下 機械 持込 損耗品持込；所定労働時間外 22:00～5:00 割増対象賃金比対象 労務係数1.5

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度大村地区道路維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	92,292,222	
共通仮設費	式	1	8,284,230	
共通仮設費	式	1	348,230	
運搬費	式	1	284,000	建設機械運搬費 （夜間）
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用
共通仮設費（率計上）	式	1	7,936,000	
純工事費	式	1	100,576,452	
現場管理費	式	1	40,096,000	
工事原価	式	1	140,672,452	
一般管理費等	式	1	23,047,548	
業務委託料	式	1	3,600,000	
工事価格	式	1	167,320,000	