

工事名称 R 8 本明川ダム工事事務所庁舎新築工事  
工事場所 長崎県諫早市野中町 5 0 8 - 5  
工期 全体工期 契約締結日の翌日から令和 9 年 2 月

I 工事概要

1. 工事場所 長崎県諫早市野中町 5 0 8 - 5

2. 敷地面積 1,489.48㎡

3. 工事種目

(1) 庁舎	鉄骨造 (プレハブ) 平屋建て	新築 1 棟
(2) 工作物	舗装 (撤去のみ)、屋外排水設備	新設一式
(3) 電気設備		新設一式
(4) 機械設備		新設一式











直接工事費 中科目別内訳

本明川ダム工事事務所庁舎					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	3,693,916	
計				3,693,916	
土工		1	式	595,282	
計				595,282	
地業	地業	1	式	2,109,980	
地業	鋼管杭地業	1	式	6,340,800	
計				8,450,780	
鉄筋	躯体	1	式	1,132,216	
計				1,132,216	
コンクリート	躯体	1	式	3,017,266	
計				3,017,266	
型枠	躯体	1	式	1,519,082	
型枠	外部仕上	1	式	24,720	
計				1,543,802	
鉄骨	本体鉄骨	1	式	19,310,000	

直接工事費 中科目別内訳

本明川ダム工事事務所庁舎					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				19,310,000	
防水	外部	1	式	176,874	
防水	内部	1	式	58,468	
計				235,342	
木	仕上(部位別)	1	式	1,583,226	
計				1,583,226	
屋根及びとい	外部	1	式	16,207,523	
計				16,207,523	
金属	外部	1	式	730,426	
金属	内部	1	式	4,668,018	
計				5,398,444	
左官	外部	1	式	57,976	
左官	内部	1	式	784,282	
計				842,258	
建具	アルミニウム製建具	1	式	11,237,000	

直接工事費 中科目別内訳

本明川ダム工事事務所庁舎					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具	鋼製建具	1	式	1,120,000	
建具	鋼製軽量建具	1	式	5,994,000	
建具	ガラス	1	式	331,632	
計				18,682,632	
塗装	外部	1	式	78,818	
塗装	内部	1	式	225,452	
計				304,270	
内外装	外部	1	式	3,312,007	
内外装	内部	1	式	14,681,873	
計				17,993,880	
ユニット及びその他	外部	1	式	1,772,800	
ユニット及びその他	内部	1	式	3,142,109	
計				4,914,909	

直接工事費 中科目別内訳

工作物					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外構撤去	撤去	1	式	1,762,336	
外構撤去	運搬(積込み共)	1	式	137,940	
外構撤去	処分	1	式	179,280	
計				2,079,556	
屋外排水		1	式	3,376,550	
計				3,376,550	

直接工事費 中科目別内訳

電気設備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
幹線設備		1	式	5,801,840	
計				5,801,840	
電灯設備	電灯分岐	1	式	7,531,890	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	3,691,110	
電灯設備	換気電源設備	1	式	263,110	
計				11,486,110	
防災・弱電設備		1	式	1,974,840	
計				1,974,840	
放送・ITV設備		1	式	4,053,460	
計				4,053,460	

直接工事費 中科目別内訳

機械設備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備		1	式	1,844,484	
計				1,844,484	
排水設備		1	式	2,366,504	
計				2,366,504	
給湯設備		1	式	33,560	
計				33,560	
換気設備		1	式	9,490,940	
計				9,490,940	