積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８災害復旧　日奈久高架橋（Ｐ５５ー Ｐ５７）外４橋補修工事
工事地名	熊本県八代市日奈久馬越町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　八代河川国道事務所　工務第二課
２）　主 工 種　　橋梁保全工事
３）　工　　期　　212日間　　自　令和 8年12月 1日
　　至　令和 9年 6月30日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８災害復旧　日奈久高架橋（Ｐ５５－Ｐ５７）外４橋補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	63,708,233			
橋梁支承工	式	1	8,669,220			
鋼橋支承工	式	1	8,669,220	ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ取替	12	基
				足場	1	式
橋梁付属物工	式	1	52,618,763			
伸縮継手工	式	1	52,618,763	鋼製伸縮継手補修 【夜間】 補修普通2車線 一方向型 伸縮量240mm 標準遊間300mm 鋼橋用；	44	m
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし；	13	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	13	m3
応急処理工	式	1	345,250			
応急処理作業工	式	1	345,250	労務費	1	式
仮設工	式	1	2,075,000			
交通管理工	式	1	2,075,000	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員 【夜間】	1	式
直接工事費	式	1	63,708,233			
共通仮設費	式	1	12,180,220			
共通仮設費	式	1	611,220			
技術管理費	式	1	64,220	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８災害復旧　日奈久高架橋（Ｐ５５－Ｐ５７）外４橋補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	547,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,569,000	
純工事費	式	1	75,888,453	
現場管理費	式	1	41,290,000	
工事原価	式	1	213,274,073	
一般管理費等	式	1	34,585,927	
工事価格	式	1	247,860,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８災害復旧　日奈久高架橋（Ｐ５５－Ｐ５７）外４橋補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	57,302,620			
橋梁支承工	式	1	54,882,370			
鋼橋支承工	式	1	22,702,095	ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ取替 （上り線） ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ取替 （下り線） 足場	16 24 1	基 基 式
鋼橋支承工	式	1	7,802,070	ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ取替 足場	12 1	基 式
鋼橋支承工	式	1	24,378,205	ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ取替 足場	42 1	基 式
応急処理工	式	1	345,250			
応急処理作業工	式	1	345,250	労務費	1	式
仮設工	式	1	2,075,000			
交通管理工	式	1	2,075,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員 【夜間】	1 1	式 式
直接工事費	式	1	57,302,620			
共通仮設費	式	1	8,216,000			
共通仮設費	式	1	504,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	504,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,712,000			
純工事費	式	1	65,518,620			

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８災害復旧　日奈久高架橋（Ｐ５５－Ｐ５７）外４橋補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場管理費	式	1	30,577,000	
工事原価	式	1	96,095,620	