

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 竜門ダム浅層曝気設備修繕工事
工事地名	熊本県菊池市龍門地内

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	ダム管理設備	
3) 工 期	260日間	自 令和 8年 5月15日 至 令和 9年 1月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度 竜門ダム浅層曝気設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	2,651,400	
ダム管理設備製作	式	1	2,651,400	
ダム管理設備	式	1	2,651,400	浅層曝気設備 1 式
純製作費	式	1	2,651,400	
製作原価	式	1	2,651,400	
据付工	式	1	6,884,958	
ダム管理設備輸送工	式	1	48,000	
輸送工	式	1	48,000	ダム管理設備輸送 1 式
ダム管理設備据付	式	1	6,836,958	
ダム管理設備据付工	式	1	6,836,958	撤去・取付・試運転 直接経費 1 式 1 式
共通仮設費	式	1	4,110,000	
共通仮設費	式	1	2,900,000	
運搬費	式	1	2,900,000	台船運搬費 1 式 機材運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,210,000	
純工事費	式	1	10,994,958	
現場管理費	式	1	2,329,000	
据付間接費	式	1	377,000	

