

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 8 中山水門外機械設備修繕工事
工事地名	大隅河川国道事務所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 河川管理課
2) 主工種	水門設備 (河川用水門)
3) 工期	305日間 自 令和 8年 5月14日 至 令和 9年 3月14日
4) 工事概要	

## 積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 中山水門外機械設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	18,507,215	
河川用水門設備製作	式	1	18,043,364	
水門設備	式	1	17,858,256	扉体(工場整備・水密コム) 1 門分 開閉装置(河川用水門) 1 式
工場塗装工(機械)	式	1	185,108	工場塗装 11 m2 (主ローラ・サイドローラ)
鋼製付属設備	式	1	463,851	
付属設備	式	1	408,019	防護柵(鋼製付属設備C) 1 式
工場塗装工(機械)	式	1	55,832	溶融亜鉛メッキ施工 1 式
間接労務費	式	1	863,000	
純製作費	式	1	19,370,215	
工場管理費	式	1	489,000	
製作原価	式	1	19,859,215	
据付工	式	1	27,384,803	
河川用水門輸送工	式	1	316,000	
輸送工	式	1	316,000	河川用水門輸送 1 式
河川用水門設備据付	式	1	20,130,125	
河川用水門据付工	式	1	12,484,275	据付・撤去(河川用水門) 1 式 直接経費(水門設備) 1 式 処分費 1 式 (水密コム)

## 積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 中山水門外機械設備修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
現場塗替塗装工	式	1	7,645,850	現場塗替塗装(扉体)	447 m2	
				現場塗替塗装(戸当り)	22 m2	
				水洗い清掃	469 m2	
				処分費	1 式	
鋼製付属設備据付	式	1	438,678			
鋼製付属設備据付工	式	1	438,678	据付(鋼製付属設備)	1 式	
				直接経費	1 式	
仮設工	式	1	6,500,000			
足場支保工(機械設備)	式	1	6,500,000	足場・防護工	1 式	
共通仮設費	式	1	2,922,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	2,922,000			
純工事費	式	1	30,306,803			
現場管理費	式	1	4,658,000			
据付間接費	式	1	10,974,000			
据付工事原価	式	1	45,938,803			
設計技術費	式	1	1,570,000			
工事原価	式	1	68,626,395			
一般管理費等	式	1	12,043,605			
工事価格	式	1	80,670,000			

## 積算内訳書

工事名	R 8 中山水門外機械設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	435,200	
小形水門製作	式	1	435,200	
操作制御設備	式	1	435,200	水位計 [赤野下第1樋管] 1 式
純製作費	式	1	435,200	
製作原価	式	1	435,200	
据付工	式	1	376,177	
小形水門輸送工	式	1	22,000	
輸送工	式	1	22,000	小形水門輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	354,177	
小形水門据付工	式	1	354,177	据付・撤去(水位計) [赤野下第1樋管] 1 式
共通仮設費	式	1	76,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	76,000	
純工事費	式	1	452,177	
現場管理費	式	1	101,000	
据付間接費	式	1	270,000	
据付工事原価	式	1	823,177	
工事原価	式	1	1,258,377	