積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８・９年度金山トンネル照明設備更新工事
工事地名	南九州西回り自動車道金山トンネル　鹿児島県いちき串木野市金山下地先～鹿児島県いちき串木野市浅山地先

２．工事内容

１）	事務所名	鹿児島国道事務所　防災情報課	
２）	主 工 種	道路維持工事	
３）	工　　期	466日間	自　令和 8年12月 1日
			至　令和10年 3月10日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和８・９年度金山トンネル照明設備更新工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
電気設備	式	1	167,821,773			
ﾄﾝﾈﾙ照明設備工	式	1	167,821,773			
ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工	式	1	37,946,858	ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付 基本照明 夜間； ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付 非常駐車帯照明 夜間； ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付 入口照明 夜間； 坑外灯照明器具取付 KCE070-2 夜間；	1 1 1 2	式 式 式 台
配管･配線工	式	1	66,189,566	配管工 夜間； 分岐ｹｰﾌﾞﾙ敷設 CV3.5mm2-3C 夜間； 複合分岐ｹｰﾌﾞﾙ敷設 CV複合8C(3.5mm2-4C*2) 夜間； 複合分岐ｹｰﾌﾞﾙ敷設 CV複合12C-1(5.5mm2-3C,3.5mm2-3C*3) 夜間； 複合分岐ｹｰﾌﾞﾙ敷設 CV複合12C-2(3.5mm2-3C*4) 夜間； 分岐ｹｰﾌﾞﾙ敷設 FP3.5mm2-4C 夜間； 配線工 夜間； ｹｰﾌﾞﾙ接続 夜間；	1 1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式 式
配線器具設置工	式	1	20,569,704	配線器具付属品取付 夜間； 支給品運搬(電気) 夜間；	1 1	式 式
ﾄﾝﾈﾙ照明設備撤去工	式	1	8,530,133	ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去 基本照明 夜間；	1	式

積算内訳書

工事名	令和８・９年度金山トンネル照明設備更新工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去 非常駐車帯照明 夜間； ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去 入口照明 夜間； 坑外灯照明器具撤去 KSH-2 夜間； ELCB盤撤去 夜間； 区分開閉器撤去 夜間； 現場発生品運搬(電気)	1 1 2 6 8 1	式 式 台 面 台 式
配管･配線撤去工	式	1	34,585,512	配管撤去工 夜間； 配線撤去工 夜間；	1 1	式 式
直接工事費	式	1	167,821,773			
共通仮設費	式	1	15,279,225			
共通仮設費	式	1	64,225			
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	15,215,000			
純工事費	式	1	183,100,998			
現場管理費	式	1	76,448,000			
工事原価	式	1	259,548,998			
一般管理費等	式	1	42,091,002			

積算内訳書

工事名	令和８・９年度金山トンネル照明設備更新工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事価格	式	1	301,640,000	