
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

0 20 14 6 3 -4 0.5
指名停止（-4.35）
文書注意（-2.18）
口頭注意（-1.09）

43.5 　 15 15 30

1 株式会社高瀬組 0.00 17.75 14.00 4.50 3.00 0.00 0.00 － 39.25 39.25 15 15 30 69.25 100

2 九特興業　株式会社 0.00 18.00 12.75 2.50 3.00 0.00 0.00 － 36.25 36.25 15 15 30 66.25 100

3 株式会社　双一開發 0.00 19.50 13.33 3.50 3.00 0.00 0.00 － 39.33 39.33 15 15 30 69.33 100

4 株式会社石橋組 0.00 8.00 13.00 6.00 3.00 0.00 0.00 － 30.00 30.00 15 15 30 60.00 100

5 株式会社大和土木 0.00 17.50 10.50 4.50 3.00 0.00 0.00 － 35.50 無効

6 協和建設株式会社 0.00 18.00 12.00 2.50 3.00 0.00 0.00 － 35.50 35.50 15 15 30 65.50 100

7 株式会社　田代土木 0.00 15.50 12.00 3.00 3.00 0.00 0.00 － 33.50 33.50 15 15 30 63.50 100
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：松ノ木橋側道橋下部工（Ａ２・Ｐ１）受託工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等施工計画 企業の能力等 WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No


