総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和７年度山口川福丸地区左岸護岸工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	0.5	指名停止（-4.35） 文書注意（-2.18） 口頭注意（-1.09）	43.5		15	15	30			
1	株式会社　高瀬組	19.00	14.00	2.50	3.00	0.00	0.00	－	38.50	38.50	15	15	30	68.50	100	
2	株式会社双一開發	18.00	13.33	5.50	3.00	0.00	0.00	－	39.83	39.83	15	15	30	69.83	100	
3	株式会社石橋組	18.00	14.00	4.00	3.00	0.00	0.00	－	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
4	柴田建設工業株式会社	18.00	14.00	3.50	3.00	0.00	0.00	－	38.50	38.50	15	15	30	68.50	100	
5	株式会社大和土木	19.00	11.50	2.50	3.00	0.00	0.00	－	36.00	36.00	15	15	30	66.00	100	
6	藤木建設株式会社	20.00	14.00	2.50	3.00	0.00	0.00	－	39.50	39.50	15	15	30	69.50	100	
7	株式会社前田組	18.00	14.00	3.50	3.00	0.00	0.00	－	38.50	38.50	15	15	30	68.50	100	
8	株式会社黒瀬建設	18.00	14.00	2.50	3.00	0.00	0.00	－	37.50	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
9	株式会社　田代土木	18.00	13.00	5.00	3.00	0.00	0.00	－	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
10	株式会社 安部工務店	10.00	10.00	3.50	3.00	0.00	0.00	－	26.50	26.50	15	15	30	56.50	100	
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																