
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0.5
指名停止（-4.35）
文書注意（-2.18）
口頭注意（-1.09）

43.5 　 15 15 30

1 株式会社　髙瀬組 19.00 14.00 4.50 3.00 0.00 0.00 － 40.50 40.50 15 15 30 70.50 100

2 株式会社石橋組 18.00 14.00 6.00 3.00 0.00 0.00 － 41.00 41.00 15 15 30 71.00 100

3 有田建設株式会社 16.25 12.00 2.50 3.00 0.00 0.00 － 33.75 33.75 15 15 30 63.75 100

4 株式会社大和土木 19.00 11.50 4.50 3.00 0.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

5 藤木建設株式会社 20.00 14.00 2.50 3.00 0.00 0.00 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

6 株式会社　松原土木 19.00 14.00 3.50 3.00 0.00 0.00 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

7 株式会社前田組 18.00 14.00 3.50 3.00 0.00 0.00 － 38.50 38.50 15 15 30 68.50 100

8 光工業株式会社 18.00 13.00 5.50 3.00 0.00 0.00 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

9 株式会社黒瀬建設 16.50 13.00 2.50 3.00 0.00 0.00 － 35.00 35.00 15 15 30 65.00 100

10 株式会社関野建設 7.50 11.00 4.50 3.00 0.00 0.00 － 26.00 26.00 15 15 30 56.00 100

11 株式会社田代土木 18.00 13.00 3.00 3.00 0.00 0.00 － 37.00 37.00 15 15 30 67.00 100

12 﨑村組 17.00 13.00 2.00 3.00 0.00 0.00 － 35.00 35.00 15 15 30 65.00 100

13 株式会社 安部工務店 10.00 10.00 3.50 3.00 0.00 0.00 － 26.50 26.50 15 15 30 56.50 100
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WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No

工事名：令和７年度彦山川弁城地区下流掘削工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


