
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0.5
指名停止（-4.35）
文書注意（-2.18）
口頭注意（-1.09）

43.5 　 15 15 30

1 株式会社キューボウ 8.00 3.00 1.00 3.00 0.00 0.00 － 15.00 15.00 15 15 30 45.00 100

2 株式会社河建 15.50 12.00 5.00 3.00 0.00 0.00 － 35.50 35.50 15 15 30 65.50 100

3 堤工業株式会社 7.00 10.00 5.00 3.00 0.00 0.00 － 25.00 25.00 15 15 30 55.00 100

4 株式会社堤建設 5.50 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 － 9.50 9.50 15 15 30 39.50 100

5 株式会社久富組 辞退

6 株式会社　大藪組 18.00 13.00 5.00 3.00 0.00 0.00 － 39.00 39.00 15 15 30 69.00 100

7 株式会社廣瀬組 10.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 31.00 31.00 15 15 30 61.00 100

8 清水塗装工業株式会社 7.50 5.50 2.00 3.00 0.00 0.00 － 18.00 18.00 15 15 30 48.00 100

9 砥上建設株式会社 7.00 7.67 5.00 3.00 0.00 0.00 － 22.67 22.67 15 15 30 52.67 100

10 株式会社佐々木組 2.00 4.50 4.00 3.00 0.00 0.00 － 13.50 13.50 15 15 30 43.50 100

11

12

13

14

15

16

17

18

事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：令和７・８年度　矢部川橋（上り）外橋梁補修工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等 WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No


