
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0.5
指名停止（-4.35）
文書注意（-2.18）
口頭注意（-1.09）

43.5 　 15 15 30

1 岡本土木株式会社 18.00 13.00 6.00 3.00 0.00 0.00 － 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100

2 ミカドコーポレーション株式会社 18.00 12.83 2.00 3.00 0.00 0.00 － 35.83 - - - - - 100 予定価格超過

3 九鉄工業株式会社 8.00 6.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 21.00 21.00 15 15 30 51.00 100

4 株式会社　大島産業 18.00 10.58 6.00 3.00 0.00 0.00 － 37.58 37.58 15 15 30 67.58 100

5 松山建設株式会社 辞退

6 岩崎建設株式会社 18.00 13.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

7 有限会社 隆将カンパニー 辞退

8 株式会社　東亜工業所 17.00 10.50 2.00 3.00 0.00 0.00 － 32.50 32.50 15 15 30 62.50 100

9 株式会社 月形 7.00 6.75 2.00 3.00 0.00 0.00 － 18.75 18.75 15 15 30 48.75 100

10 松鶴建設株式会社 10.00 8.50 4.00 3.00 0.00 0.00 － 25.50 25.50 15 15 30 55.50 100

11 株式会社キューボウ 8.00 3.50 0.00 3.00 0.00 0.00 － 14.50 14.50 15 15 30 44.50 100
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：令和７・８年度北九州国道管内構造物補修外工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等 WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した

企業等
賃上げ基準に達していな

い場合等（減点）
地域貢献等

No


