# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和７年度牛津川遊水地施設整備（その５）工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | WLBに関する評価 | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 | | 施工体制評価項目 | | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合計（施工体制評価前） | 合計（施工体制評価後） | 品質確保の実効性 | 施工体制確保の確実性 | | | | |
| | | 20 | 14 | 6 | 3 | -4 | 0.5 | 指名停止（-4.35）<br>文書注意（-2.18）<br>口頭注意（-1.09） | 43.5 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 株式会社　中野建設 | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 2 | 岡本建設株式会社 | 18.00 | 14.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | － | 41.50 | 41.50 | 15 | 15 | 30 | 71.50 | 100 | |
| 3 | 牟田建設株式会社 | 18.00 | 14.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | － | 40.00 | 40.00 | 15 | 15 | 30 | 70.00 | 100 | |
| 4 | 株式会社山崎建設 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | － | 43.50 | 43.50 | 15 | 15 | 30 | 73.50 | 100 | |
| 5 | 富士建設株式会社 | 18.50 | 13.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | － | 41.00 | 41.00 | 15 | 15 | 30 | 71.00 | 100 | |
| 6 | 笠原建設株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 7 | 株式会社下村建設 | 18.00 | 14.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | － | 41.50 | | | | | | | 無効 |
| 8 | 株式会社　上滝建設 | 18.00 | 12.00 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | － | 37.50 | 37.50 | 15 | 15 | 30 | 67.50 | 100 | |
| 9 | 株式会社丸福建設 | 18.00 | 14.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | － | 41.50 | 41.50 | 15 | 15 | 30 | 71.50 | 100 | |
| 10 | 森永建設株式会社 | 14.00 | 13.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | － | 34.50 | | | | | | | 無効 |
| 11 | 西村・中島（共） | 19.00 | 14.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | － | 41.50 | 41.50 | 15 | 15 | 30 | 71.50 | 100 | |
| 12 | 祐徳建設興業株式会社 | 17.75 | 13.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | － | 38.75 | 38.75 | 15 | 15 | 30 | 68.75 | 100 | |
| 13 | 黒木建設株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |