
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

0 20 14 6 3 -4 0.5
指名停止（-4.35）
文書注意（-2.18）
口頭注意（-1.09）

43.5 　 15 15 30

1 株式会社　中野建設 0.00 16.50 12.50 5.00 3.00 0.00 0.50 － 37.50 - - - - - 100 予定価格超過

2 岡本建設株式会社 0.00 18.00 14.00 6.00 3.00 0.00 0.50 － 41.50 41.50 15 15 30 71.50 100

3 牟田建設株式会社 0.00 17.50 14.00 5.00 3.00 0.00 0.00 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

4 笠原建設株式会社 0.00 16.50 14.00 5.00 3.00 0.00 0.50 － 39.00 39.00 15 15 30 69.00 100

5 株式会社上滝建設 0.00 16.50 11.00 4.50 3.00 0.00 0.00 － 35.00 35.00 15 15 30 65.00 100

6 株式会社丸福建設 0.00 16.50 13.00 6.00 3.00 0.00 0.50 － 39.00 39.00 15 15 30 69.00 100

7 株式会社　大和建設 0.00 16.50 12.00 4.00 3.00 0.00 0.50 － 36.00 36.00 15 15 30 66.00 100

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：令和７年度　巨勢川調整池新ポンプ場（東渕系）基礎外工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等施工計画 企業の能力等 WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した

企業等
賃上げ基準に達していな

い場合等（減点）
地域貢献等

No


