総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：長崎４９７号乱橋地区３工区改良２期工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	0.5	指名停止（-4.35） 文書注意（-2.18） 口頭注意（-1.09）	43.5		15	15	30			
1	株式会社西海建設	17.50	14.00	6.00	3.00	0.00	0.50	－	41.00	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
2	株式会社上滝	16.50	13.00	6.00	3.00	0.00	0.50	－	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
3	竹下建設工業株式会社	16.50	12.00	6.00	3.00	0.00	0.50	－	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
4	株式会社　堀内組	16.50	13.00	4.50	3.00	0.00	0.50	－	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	
5	株式会社　田浦組	16.50	12.67	6.00	3.00	0.00	0.00	－	38.17	38.17	15	15	30	68.17	100	
6	株式会社平尾組	6.50	10.75	6.00	3.00	0.00	0.00	－	26.25	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
7	株式会社長崎西部建設	16.25	13.00	6.00	3.00	0.00	0.50	－	38.75	38.75	15	15	30	68.75	100	
8	株式会社親和テクノ	16.50	11.75	3.00	3.00	0.00	0.00	－	34.25	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
9	株式会社西海興業	6.50	10.83	4.00	3.00	0.00	0.50	－	24.83	24.83	15	15	30	54.83	100	
10	株式会社誠伸建設															辞退
11	株式会社　梅村組	6.50	8.83	3.00	3.00	0.00	0.50	－	21.83	21.83	15	15	30	51.83	100	
12	株式会社　谷川建設	16.50	9.00	3.00	3.00	0.00	0.00	－	31.50	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
13																
14																
15																
16																
17																
18																