総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：長崎４９７号江迎１号橋上部工工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	0.5	指名停止（-4.35） 文書注意（-2.18） 口頭注意（-1.09）	43.5		15	15	30			
1	川田建設株式会社	18.00	14.00	4.00	3.00	0.00	0.50	－	39.50	39.50	15	15	30	69.50	100	
2	オリエンタル白石株式会社															辞退
3	株式会社安部日鋼工業　九州支店	19.00	14.00	4.00	3.00	0.00	0.50	－	40.50							無効
4	昭和コンクリート工業株式会社九州支店	19.00	11.00	2.00	3.00	0.00	0.50	－	35.50	35.50	15	15	30	65.50	100	
5	株式会社富士ピー・エス	18.00	14.00	3.00	3.00	0.00	0.50	－	38.50	38.50	15	15	30	68.50	100	
6	極東興和株式会社	17.00	11.33	2.00	3.00	0.00	0.50	－	33.83	33.83	15	15	30	63.83	100	
7	コーアツ工業株式会社	17.00	14.00	4.00	3.00	0.00	0.50	－	38.50	38.50	15	15	30	68.50	100	
8	ドーピー建設工業株式会社	17.00	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	－	35.00	35.00	15	15	30	65.00	100	
9	松尾建設株式会社	13.00	13.00	5.50	3.00	0.00	0.50	－	35.00	35.00	15	15	30	65.00	100	
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																