# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和７年度長崎管内橋梁補修外工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | WLBに関する評価 | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 合計（施工体制評価前） | 加算点 合計（施工体制評価後） | 施工体制評価項目 品質確保の実効性 | 施工体制評価項目 施工体制確保の確実性 | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 | 14 | 6 | 3 | -4 | 0.5 | 指名停止 (-4.35)<br>文書注意 (-2.18)<br>口頭注意 (-1.09) | 43.5 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 株式会社西海建設 | 18.00 | 14.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | － | 41.50 | 41.50 | 15 | 15 | 30 | 71.50 | 100 | |
| 2 | 株式会社長崎西部建設 | 18.00 | 13.50 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | － | 41.00 | 41.00 | 15 | 15 | 30 | 71.00 | 100 | |
| 3 | 本田建設株式会社 | 18.00 | 12.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | － | 38.00 | | | | | | | 無効 |
| 4 | 株式会社　ウヱノ | 6.75 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | － | 17.25 | 17.25 | 15 | 15 | 30 | 47.25 | 100 | |
| 5 | 株式会社上滝 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | － | 27.50 | | | | | | | 無効 |
| 6 | 株式会社平尾組 | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 7 | 株式会社早田建設 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | － | 12.00 | 12.00 | 15 | 15 | 30 | 42.00 | 100 | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |