

総合評価方式評価表【技術提案評価型（S型）】

工事名：県道覚井―武線災害復旧 球磨大橋上部工（A 1－P 3）工事

No	業者名	評価項目・ 加算点等配分	工事目的物の性能・機能に関する事項		現場状況に適合した施工上の課題に関する事項			賃上げの実 施を表明し た企業等	賃上げ基準 に達してい ない場合等 (減点)	MLBに関する 評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制 評価点	加算点合計 (施工体制評価後) ＋ 施工体制評価点	標準 点	備考
			品質確保や向上		施工上配慮すべき事項						合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)	品質確保 の実効性	施工体制確 保の確実性				
			架設時におけるキャンパー調整に関する工夫	トラス格点部における耐久性向上に関する工夫	A 1－P 2 径間における架設時の効率化に関する 工夫													
			20	20	20	4	-5	0.5	64.5		15	15	30					
1	(株)横河ブリッジ		20.00	18.00	16.00	4.00	0.00	0.50	58.50	58.50	15	15	30	88.50	100			
2	カナデビア(株)		18.00	14.00	12.00	4.00	0.00	0.50	48.50	-	-	-	-	-	100	予定価格超過		
3	日本ファブテック(株)		18.00	16.00	12.00	4.00	0.00	0.50	50.50	50.50	15	15	30	80.50	100			
4	県道覚井－武線災害復旧 球磨大橋上部工（A 1－P 3）工事 日塔・瀬上特定建設工事共同企業体		16.00	14.00	14.00	4.00	0.00	0.50	48.50	48.50	15	15	30	78.50	100			
5	県道覚井－武線災害復旧 球磨大橋上部工（A 1－P 3）工事 宮地・MMB 特定建設工事共同企業体		18.00	20.00	16.00	4.00	0.00	0.50	58.50	58.50	15	15	30	88.50	100			
6	県道覚井－武線災害復旧 球磨大橋上部工（A 1－P 3）工事 日橋・UBE・清本特定建設工事共同企業体		18.00	14.00	16.00	4.00	0.00	0.00	52.00	52.00	15	15	30	82.00	100			
7	県道覚井－武線災害復旧 球磨大橋上部工（A 1－P 3）工事 高田・名村特定建設工事共同企業体		18.00	18.00	20.00	4.00	0.00	0.50	60.50	60.50	15	15	30	90.50	100			
8	県道覚井－武線災害復旧 球磨大橋上部工（A 1－P 3）工事 駒ハル・宇野特定建設工事共同企業体		20.00	16.00	18.00	4.00	0.00	0.50	58.50	58.50	15	15	30	88.50	100			
9	県道覚井－武線災害復旧 球磨大橋上部工（A 1－P 3）工事 J F E・三井住友建設機構特定建設工事共同企業体		20.00	18.00	14.00	4.00	0.00	0.50	56.50	56.50	15	15	30	86.50	100			
10	県道覚井－武線災害復旧 球磨大橋上部工（A 1－P 3）工事 川田工業・I H I 特定建設工事共同企業体		20.00	14.00	14.00	4.00	0.00	0.50	52.50	52.50	15	15	30	82.50	100			