

総合評価方式評価表【施工能力評価型（I型）】

工事名：乙津川中島橋下部工（P3）受託工事

No	評価項目・ 加算点等配分  業者名	施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBIに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計 （施工体制評価後） + 施工体制評価点	標準点	備考
										合計 （施工体制評価前）	合計 （施工体制評価後）	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性				
		-	20	14	6	3	-4	1	指名停止 (-4.4) 文書注意 (-2.2) 口頭注意 (-1.1)	44		15	15	30			
1	若築建設(株)	○	15.50	12.33	5.00	3.00	0.00	1.00	-	36.83	36.83	15	15	30	66.83	100	
2	(株)福田組	○	15.50	14.00	6.00	3.00	0.00	1.00	-	39.50	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
3	(株)森組	○	17.00	12.00	5.00	3.00	0.00	1.00	-	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
4	松尾建設(株)	○	15.50	13.00	6.00	3.00	0.00	1.00	-	38.50	38.50	15	15	30	68.50	100	
5	村本建設(株)	○	15.50	11.67	6.00	3.00	0.00	1.00	-	37.17	37.17	15	15	30	67.17	100	
6	日本国土開発(株)	○	5.50	12.33	6.00	3.00	0.00	1.00	-	27.83	27.83	15	15	30	57.83	100	