総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分２１２号本耶馬渓IC橋下部工（Ｐ１３）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	0.5	指名停止（-4.35） 文書注意（-2.18） 口頭注意（-1.09）	43.5		15	15	30			
1	株式会社　菅組	18.00	14.00	4.00	3.00	0.00	0.00	－	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
2	株式会社佐伯建設	16.50	12.50	4.00	3.00	0.00	0.50	－	36.50	36.50	15	15	30	66.50	100	
3	株式会社川原建設	19.50	14.00	4.00	3.00	0.00	0.50	－	41.00							無効
4	柴田建設株式会社	18.00	14.00	4.00	3.00	0.00	0.00	－	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
5	後藤建設株式会社	16.50	13.00	5.00	3.00	0.00	0.50	－	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
6	笹原建設株式会社	18.50	14.00	3.00	3.00	0.00	0.00	－	38.50	38.50	15	15	30	68.50	100	
7	株式会社　安部組															辞退
8	明大工業株式会社	16.50	10.00	4.00	3.00	0.00	0.00	－	33.50	33.50	15	15	30	63.50	100	
9	株式会社小森建設	11.50	9.67	3.00	3.00	0.00	0.00	－	27.17	27.17	15	15	30	57.17	100	
10	末宗建設株式会社	18.00	11.08	3.00	3.00	0.00	0.50	－	35.58	35.58	15	15	30	65.58	100	
11	株式会社　元吉建設工業	6.50	5.50	4.00	3.00	0.00	0.00	－	19.00	19.00	15	15	30	49.00	100	
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																