総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分川管内護岸補修外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	0.5	指名停止（-4.35） 文書注意（-2.18） 口頭注意（-1.09）	43.5		15	15	30			
1	株式会社　センコー企画	19.00	13.33	6.00	3.00	0.00	0.00	－	41.33							無効
2	明大工業株式会社	17.00	13.00	5.00	3.00	0.00	0.00	－	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
3	梅林建設株式会社	15.50	13.00	4.00	3.00	0.00	0.00	－	35.50	35.50	15	15	30	65.50	100	
4	柴田建設株式会社	17.50	14.00	6.00	3.00	0.00	0.00	－	40.50	40.50	15	15	30	70.50	100	
5	後藤建設株式会社	17.50	14.00	5.00	3.00	0.00	0.50	－	40.00							無効
6	利光建設工業株式会社	8.50	13.00	5.00	3.00	0.00	0.00	－	29.50	29.50	15	15	30	59.50	100	
7	株式会社　安部組															辞退
8	株式会社佐伯建設	16.50	12.00	4.00	3.00	0.00	0.50	－	36.00	36.00	15	15	30	66.00	100	
9	三浦国土建設株式会社	14.33	13.00	4.00	3.00	0.00	0.50	－	34.83							無効
10	笹原建設株式会社	17.50	14.00	3.00	3.00	0.00	0.00	－	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	
11	株式会社 小森建設	7.00	7.00	2.00	3.00	0.00	0.00	－	19.00	19.00	15	15	30	49.00	100	
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																