
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0.5
指名停止（-4.35）
文書注意（-2.18）
口頭注意（-1.09）

43.5 　 15 15 30

1 株式会社菅組 18.00 14.00 2.00 3.00 0.00 0.00 － 37.00 37.00 15 15 30 67.00 100

2 柴田建設株式会社 18.00 14.00 0.00 3.00 0.00 0.00 － 35.00 35.00 15 15 30 65.00 100

3 西日本土木株式会社 18.00 13.33 6.00 3.00 0.00 0.00 － 40.33 40.33 15 15 30 70.33 100

4 小田開発工業株式会社 19.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100

5 谷川建設工業株式会社 16.50 14.00 6.00 3.00 0.00 0.00 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

6 後藤建設株式会社 18.00 14.00 3.00 3.00 0.00 0.50 － 38.50 38.50 15 15 30 68.50 100

7 株式会社　盛田組 18.00 13.00 5.00 3.00 0.00 0.50 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

8 株式会社　松井組 16.50 11.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 34.50 34.50 15 15 30 64.50 100

9 株式会社　友岡建設 18.00 14.00 5.00 3.00 0.00 0.00 － 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100

10 株式会社大丸建設 16.50 9.50 3.00 0.00 0.00 0.00 － 29.00 29.00 15 15 30 59.00 100
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WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した

企業等
賃上げ基準に達していな

い場合等（減点）
地域貢献等

No

工事名：大分５７号竹田久住ＩＣＥランプ橋下部工（Ａ２）外工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

事務所長 副所長(事) 副所長(技) 経理課長 担当課長


