| 事務所長 | 副所長(事) | 副所長(技) | 経理課長 | 担当課長 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

工事名：大分５７号上鹿口地区函渠外工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 施工計画 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | WLBに関する評価 | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 合計（施工体制評価前） | 加算点 合計（施工体制評価後） | 施工体制評価項目 品質確保の実効性 | 施工体制評価項目 施工体制確保の確実性 | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | -2 | 0.5 | 指名停止 (-1.15)<br>文書注意 (-0.58)<br>口頭注意 (-0.29) | 11.5 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 西日本土木株式会社 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 5.25 | | | | | | | 無効 |
| 2 | 小田開発工業株式会社 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 5.25 | 5.25 | 15 | 15 | 30 | 35.25 | 100 | |
| 3 | 株式会社　友 岡 組 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 5.25 | 5.25 | 15 | 15 | 30 | 35.25 | 100 | |
| 4 | 朝日工業テクノス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 5.25 | 5.25 | 15 | 15 | 30 | 35.25 | 100 | |
| 5 | 谷川建設工業株式会社 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 9.00 | 9.00 | 15 | 15 | 30 | 39.00 | 100 | |
| 6 | 後藤建設株式会社 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | － | 3.75 | 3.75 | 15 | 15 | 30 | 33.75 | 100 | |
| 7 | 明大工業株式会社 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 5.25 | 5.25 | 15 | 15 | 30 | 35.25 | 100 | |
| 8 | 株式会社　盛田組 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | － | 9.50 | 9.50 | 15 | 15 | 30 | 39.50 | 100 | |
| 9 | 株式会社　松井組 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 11.00 | | | | | | | 無効 |
| 10 | 株式会社平和建設 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | － | 7.00 | 7.00 | 15 | 15 | 30 | 37.00 | 100 | |
| 11 | 株式会社　友岡建設 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 11.00 | 11.00 | 15 | 15 | 30 | 41.00 | 100 | |
| 12 | 株式会社高山組 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | － | 11.50 | 11.50 | 15 | 15 | 30 | 41.50 | 100 | |
| 13 | 株式会社大丸建設 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | － | 9.00 | 9.00 | 15 | 15 | 30 | 39.00 | 100 | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |