総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

工事名：宮崎218号　新室野橋橋脚設置工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
										合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		0	20	14	6	3	-4	0.5	指名停止（-4.35） 文書注意（-2.18） 口頭注意（-1.09）	43.5		15	15	30			
1	吉原建設株式会社	0.00	18.00	14.00	2.00	3.00	0.00	0.00	－	37.00	37.00	15	15	30	67.00	100	
2	上田工業株式会社	0.00	18.00	14.00	6.00	3.00	0.00	0.00	－	41.00	41.00	15	15	30	71.00	100	
3	旭建設　株式会社	0.00	8.00	14.00	6.00	3.00	0.00	0.00	－	31.00	31.00	15	15	30	61.00	100	
4	湯川建設株式会社	0.00	18.00	14.00	5.00	3.00	0.00	0.50	－	40.50	40.50	15	15	30	70.50	100	
5	株式会社五幸建設	0.00	16.50	14.00	5.00	3.00	0.00	0.00	－	38.50	38.50	15	15	30	68.50	100	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	