

総合評価方式評価表【技術提案評価型（S型）】

工事名：川内川下方井堰（右岸部）改築工事

No	業者名	評価項目・ 加算点等配分	工事目的物の性能・機能に関する事項	現場状況に適合した施工上の課題に関する事項		賃上げの実 施を表明し た企業等	賃上げ基準 に達してい ない場合等 （減点）	WLBに関する 評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制 評価点	加算点合計 （施工体制評価後） ＋ 施工体制評価点	標準 点	備考
			品質確保や向上	施工上配慮すべき事項					合計 （施工体制評価前）	合計 （施工体制評価後）	品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性				
			地盤改良施工時の品質確保に関する工夫	現地条件を踏まえた鋼矢板仮締切内作業時における資機材の流出防止対策に関する工夫	現地条件を踏まえた河川内工事（ヤード造成時及び鋼矢板仮締切施工時）における河川水質汚濁防止に関する工夫											
			20	20	20											
1	(株)大林組		16.00	18.00	16.00	4.00	0.00	1.00	55.00	－	－	－	－	100	予定価格超過	
2	西松建設(株)		18.00	20.00	16.00	4.00	0.00	1.00	59.00	59.00	15	15	30	89.00	100	
3	清水建設(株)															辞退
4	(株)鴻池組		14.00	16.00	18.00	4.00	0.00	1.00	53.00	53.00	15	15	30	83.00	100	
5	三井住友建設(株)															辞退
6	青木あすなろ建設(株)		20.00	18.00	14.00	4.00	0.00	1.00	57.00	57.00	15	15	30	87.00	100	
7	(株)銭高組		16.00	18.00	14.00	4.00	0.00	1.00	53.00	－	－	－	－	100	予定価格超過	
8	(株)福田組		18.00	0.00	14.00	4.00	0.00	1.00	37.00	37.00	15	15	30	67.00	100	
9	松尾建設(株)		16.00	0.00	16.00	4.00	0.00	1.00	37.00	－	－	－	－	100	予定価格超過	
10	村本建設(株)		16.00	14.00	14.00	4.00	0.00	1.00	49.00	49.00	15	15	30	79.00	100	