
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0.5
指名停止（-4.35）
文書注意（-2.18）
口頭注意（-1.09）

43.5 15 15 30

1 山佐産業株式会社 18.00 13.75 5.00 3.00 0.00 0.00 － 39.75 39.75 15 15 30 69.75 100

2 肝付土建株式会社 18.00 13.75 6.00 3.00 0.00 0.00 － 40.75 40.75 15 15 30 70.75 100

3 国基建設株式会社 18.00 14.00 5.00 3.00 0.00 0.00 － 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100

4 株式会社吉留組 18.00 13.00 5.00 3.00 0.00 0.00 － 39.00 39.00 0 39.00

5 株式会社森建設 8.00 8.00 3.50 3.00 0.00 0.50 -2.18 20.82 20.82 15 15 30 50.82 100

6 佐藤建設株式会社 20.00 14.00 5.00 3.00 0.00 0.50 － 42.50 42.50 15 15 30 72.50 100

7 株式会社三共建設 19.00 14.00 6.00 3.00 0.00 0.00 － 42.00 42.00 15 15 30 72.00 100

8 山下建設株式会社 20.00 14.00 6.00 3.00 0.00 0.50 － 43.50 43.50 15 15 30 73.50 100

9 株式会社山本組 7.75 14.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 28.75 28.75 0 28.75

10 株式会社　天水組 6.50 7.00 3.50 3.00 0.00 0.00 － 20.00 - - - - - 100 予定価格超過

11 西原建設株式会社 16.33 5.75 3.00 3.00 0.00 0.00 － 28.08 28.08 0 28.08

12

13

14

15

16

17

18

WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No

工事名：油津・夏井道路新開地区（第３工区）改良工事

評価項目・
加算点等配

分

　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点
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