
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0.5
指名停止（-4.35）
文書注意（-2.18）
口頭注意（-1.09）

43.5 　 15 15 30

1 肝付土建株式会社 18.00 12.50 6.00 3.00 0.00 0.00 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

2 佐藤建設株式会社 18.50 12.00 5.00 3.00 0.00 0.50 － 39.00 39.00 15 15 30 69.00 100

3 株式会社フクケン 8.00 6.00 3.00 3.00 0.00 0.00 － 20.00 - - - - - 100 予定価格超過

4 株式会社瀬戸山組 7.50 9.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 23.50 23.50 15 15 30 53.50 100
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WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No

工事名：Ｒ７野井倉地区歩道整備工事

　　
　　
　　
　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
  
  
  
  
  

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


