
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0.5
指名停止（-4.35）
文書注意（-2.18）
口頭注意（-1.09）

43.5 　 15 15 30

1 株式会社瀬戸山組 7.50 13.00 3.00 3.00 0.00 0.00 － 26.50 26.50 15 15 30 56.50 100

2 株式会社上津建設 18.00 14.00 6.00 3.00 0.00 0.50 － 41.50 41.50 15 15 30 71.50 100

3 国基建設株式会社 7.00 9.00 5.00 3.00 0.00 0.00 － 24.00 無効

4 株式会社　吉留組 辞退

5 株式会社山本組 6.50 8.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 21.50 無効

6 株式会社三共建設 16.50 11.00 5.00 3.00 0.00 0.00 － 35.50 - - - - - 100 予定価格超過

7 徳澤建設株式会社 6.50 9.00 6.00 3.00 0.00 0.00 － 24.50 24.50 15 15 30 54.50 100

8 株式会社森建設 辞退

9 株式会社フクケン 7.00 7.00 3.00 3.00 0.00 0.00 － 20.00 - - - - - 100 予定価格超過

10 佐藤建設株式会社 8.00 7.00 5.00 3.00 0.00 0.50 － 23.50 23.50 15 15 30 53.50 100
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15
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：Ｒ７垂水管内橋梁補修工事

　　
　　
　　
　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
  
  
  
  
  

配置予定技術者の能力等 企業の能力等 WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No


