# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ｉ型）】

工事名：鹿児島３号土橋地区改良（その４）工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 施工計画 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | WLBに関する評価 | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 | | 施工体制評価項目 | | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 合計（施工体制評価前） | 合計（施工体制評価後） | 品質確保の実効性 | 施工体制確保の確実性 | | | | |
| | | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | -2 | 0.5 | 指名停止（-1.15）<br>文書注意（-0.58）<br>口頭注意（-0.29） | 11.5 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 株式会社南日本運輸建設 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 6.00 | 6.00 | 15 | 15 | 30 | 36.00 | 100 | |
| 2 | 株式会社小田原建設 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 7.25 | 7.25 | 15 | 15 | 30 | 37.25 | 100 | |
| 3 | 大川建設株式会社 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 7.25 | 7.25 | 15 | 15 | 30 | 37.25 | 100 | |
| 4 | 株式会社祁答院土木 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 6.00 | 6.00 | 15 | 15 | 30 | 36.00 | 100 | |
| 5 | 末重建設株式会社 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | － | 2.50 | | | | | | | 無効 |
| 6 | 西日本興業株式会社 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 11.00 | 11.00 | 15 | 15 | 30 | 41.00 | 100 | |
| 7 | 大保建設株式会社 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 5.50 | | | | | | | 無効 |
| 8 | 福永建設株式会社 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 2.00 | 2.00 | 15 | 15 | 30 | 32.00 | 100 | |
| 9 | 株式会社　岩田組 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 8.00 | 8.00 | 15 | 15 | 30 | 38.00 | 100 | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |