総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：鹿児島３号浜田橋下部工（Ａ１）外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	0.5	指名停止（-4.35） 文書注意（-2.18） 口頭注意（-1.09）	43.5		15	15	30			
1	株式会社植村組	20.00	12.50	5.00	3.00	0.00	0.50	－	41.00	41.00	15	15	30	71.00	100	
2	株式会社 渡辺組	18.00	14.00	6.00	3.00	0.00	0.50	－	41.50	41.50	15	15	30	71.50	100	
3	南生建設株式会社	18.00	12.50	6.00	3.00	0.00	0.50	－	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
4	ヤマグチ株式会社															辞退
5	福地建設株式会社	16.50	14.00	6.00	3.00	0.00	0.50	－	40.00	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
6	株式会社　田代組	20.00	12.50	5.00	3.00	0.00	0.00	－	40.50	40.50	15	15	30	70.50	100	
7	外薗建設工業株式会社	19.50	14.00	6.00	3.00	0.00	0.00	－	42.50	42.50	15	15	30	72.50	100	
8	株式会社有迫組	18.00	14.00	5.00	3.00	0.00	0.00	－	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
9	株式会社島津建設	16.50	13.00	4.00	3.00	0.00	0.00	－	36.50							無効
10	林建設株式会社	17.50	11.00	5.00	3.00	0.00	0.50	－	37.00	37.00	15	15	30	67.00	100	
11	こうかき建設株式会社	18.00	14.00	6.00	3.00	0.00	0.00	－	41.00	41.00	15	15	30	71.00	100	
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																