
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0.5
指名停止（-4.35）
文書注意（-2.18）
口頭注意（-1.09）

43.5 　 15 15 30

1 瀬口舗道株式会社 13.00 10.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 30.00 30.00 15 15 30 60.00 100

2 建武工業株式会社 18.00 13.33 6.00 3.00 0.00 0.50 － 40.83 40.83 15 15 30 70.83 100

3 株式会社河建 辞退

4 尾花建設株式会社 18.00 14.00 6.00 3.00 0.00 0.50 － 41.50 41.50 15 15 30 71.50 100

5 濱崎建設株式会社 16.50 11.33 6.00 3.00 0.00 0.00 － 36.83 36.83 15 15 30 66.83 100

6 堤工業株式会社 16.00 12.00 5.00 3.00 0.00 0.00 － 36.00 - - - - - 100 予定価格超過

7 株式会社 大藪組 5.50 7.00 5.00 3.00 0.00 0.00 － 20.50 20.50 15 15 30 50.50 100

8 株式会社大豊実業 8.00 11.33 4.00 3.00 0.00 0.00 － 26.33 26.33 15 15 30 56.33 100

9 新開建設 株式会社 辞退

10 株式会社　堤組 7.50 8.50 4.00 3.00 0.00 0.00 － 23.00 23.00 15 15 30 53.00 100
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18

事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：令和７年度　有明海沿岸国道管内みやま地区外舗装修繕工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等 WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した

企業等
賃上げ基準に達していな

い場合等（減点）
地域貢献等

No


