総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：福岡４９７号　糸島高架橋（上り線）下部工（Ａ１ー Ｐ１）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	14	6	2	-3	0.5	指名停止（-4.25） 文書注意（-2.13） 口頭注意（-1.06）	42.5		15	15	30			
1	株式会社　松本組	18.00	13.75	5.00	2.00	0.00	0.00	―	38.75							無効
2	松山建設株式会社	18.00	14.00	5.00	2.00	0.00	0.00	―	39.00							無効
3	岩崎建設株式会社	18.00	13.00	6.00	2.00	0.00	0.00	―	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
4	福東株式会社	18.00	14.00	3.00	2.00	0.00	0.00	―	37.00	37.00	15	15	30	67.00	100	
5	株式会社　才田組	18.00	12.00	5.00	2.00	0.00	0.00	―	37.00	37.00	15	15	30	67.00	100	
6	飯田建設株式会社	18.00	13.50	4.00	2.00	0.00	0.00	―	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	
7	株式会社へいせい	6.50	9.75	5.00	2.00	0.00	0.00	―	23.25	23.25	15	15	30	53.25	100	
8	株式会社環境施設	4.50	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	―	12.50							無効