総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：福岡４９７号　羅漢川橋下部工（A1）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	2	-3	0.5	指名停止（-4.25） 文書注意（-2.13） 口頭注意（-1.06）	42.5		15	15	30			
1	松鶴建設株式会社	20.00	13.25	6.00	2.00	0.00	0.00	－	41.25							無効
2	福東株式会社	18.00	14.00	5.00	2.00	0.00	0.00	－	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
3	株式会社　才田組	18.00	12.00	5.00	2.00	0.00	0.00	－	37.00							無効
4	株式会社へいせい	16.50	8.75	5.00	2.00	0.00	0.00	－	32.25	32.25	15	15	30	62.25	100	