# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ｉ型）】

工事名：福岡２０１号福ヶ谷橋上部工（Ｐ４－Ａ２）工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 施工計画 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | WLBに関する評価 | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 合計（施工体制評価前） | 加算点 合計（施工体制評価後） | 施工体制評価項目 品質確保の実効性 | 施工体制評価項目 施工体制確保の確実性 | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 20 | 14 | 6 | 2 | -3 | 0.5 | 指名停止（-4.25）<br>文書注意（-2.13）<br>口頭注意（-1.06） | 42.5 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 高田機工株式会社 | 0.00 | 15.33 | 13.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | － | 30.83 | 30.83 | 15 | 15 | 30 | 60.83 | 100 | |
| 2 | 日本ファブテック株式会社 | 0.00 | 18.00 | 6.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | － | 27.25 | 27.25 | 15 | 15 | 30 | 57.25 | 100 | |
| 3 | 株式会社駒井ハルテック | 0.00 | 17.00 | 8.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | － | 27.50 | 27.50 | 15 | 15 | 30 | 57.50 | 100 | |
| 4 | 株式会社名村造船所 | 0.00 | 17.00 | 14.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | － | 37.50 | 37.50 | 15 | 15 | 30 | 67.50 | 100 | |
| 5 | 日本鉄塔工業株式会社 | 0.00 | 17.00 | 14.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | － | 38.50 | 38.50 | 15 | 15 | 30 | 68.50 | 100 | |
| 6 | 矢田工業株式会社 | 0.00 | 17.00 | 6.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | － | 25.50 | 25.50 | 15 | 15 | 30 | 55.50 | 100 | |
| 7 | 株式会社大島造船所 | 0.00 | 17.00 | 13.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | － | 34.00 | 34.00 | 15 | 15 | 30 | 64.00 | 100 | |
| 8 | 清本鉄工株式会社 | 0.00 | 18.00 | 14.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | － | 38.00 | 38.00 | 15 | 15 | 30 | 68.00 | 100 | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |