
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 2 -3 0.5
指名停止（-4.25）
文書注意（-2.13）
口頭注意（-1.06）

42.5 　 15 15 30

1 株式会社宝建設 14.67 10.17 4.00 2.00 0.00 0.00 － 30.84 30.84 15 15 30 60.84 100

2 味岡建設株式会社 18.00 14.00 6.00 2.00 0.00 0.00 － 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100

3 株式会社　丸立 17.00 7.33 4.00 2.00 0.00 0.00 － 30.33 無効

4 大栄企業株式会社 4.50 4.00 4.00 2.00 0.00 0.00 － 14.50 無効

5 株式会社吉村建設 15.25 5.00 5.00 2.00 0.00 0.00 － 27.25 - - - - - 100 予定価格超過

6 株式会社　イワタ 18.00 10.50 3.00 2.00 0.00 0.00 － 33.50 無効
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：Ｒ８国道災害復旧　伊高瀬地区外擁壁工（その９）工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等 WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No


