
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

0 20 14 6 3 -4 0.5
指名停止（-4.35）
文書注意（-2.18）
口頭注意（-1.09）

43.5 　 15 15 30

1 龍南建設株式会社 0.00 19.00 11.00 6.00 3.00 0.00 0.50 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

2 吉原建設株式会社 0.00 19.00 11.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 37.00 37.00 15 15 30 67.00 100

3 株式会社　坂下組 0.00 19.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100

4 九州建設工業株式会社 0.00 16.50 11.50 5.00 3.00 0.00 0.50 － 36.50 36.50 15 15 30 66.50 100

5 株式会社徳満建設 0.00 16.50 12.00 5.00 3.00 0.00 0.50 － 37.00 37.00 15 15 30 67.00 100

6 都北産業株式会社 0.00 20.00 12.50 4.00 3.00 0.00 0.50 － 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100

7 株式会社　桜木組 0.00 17.00 12.75 3.50 3.00 0.00 0.50 － 36.75 無効

8 株式会社山本組 0.00 18.00 14.00 4.50 3.00 0.00 0.00 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

9 株式会社　木場組 0.00 18.00 14.00 6.00 3.00 0.00 0.50 － 41.50 41.50 15 15 30 71.50 100

10 丸昭建設株式会社 0.00 16.25 10.33 4.00 3.00 0.00 0.50 － 34.08 34.08 15 15 30 64.08 100

11 春山建設工業株式会社 0.00 16.50 14.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 37.50 37.50 15 15 30 67.50 100

12 丸宮建設株式会社 0.00 16.50 14.00 6.00 3.00 0.00 0.50 － 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100

13 段建設工業株式会社 0.00 16.50 13.00 4.00 3.00 0.00 0.50 － 37.00 37.00 15 15 30 67.00 100

14 株式会社ダイニチ開発 0.00 16.50 10.00 3.00 3.00 0.00 0.00 － 32.50 無効
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：矢岳第３砂防堰堤除石外工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等施工計画 企業の能力等 WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した

企業等
賃上げ基準に達していな

い場合等（減点）
地域貢献等

No


	③-4入契・閲覧【簡易型・特別簡易型】

