
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0.5
指名停止（-4.35）
文書注意（-2.18）
口頭注意（-1.09）

43.5 　 15 15 30

1 龍南建設株式会社 18.00 14.00 6.00 3.00 0.00 0.50 － 41.50 41.50 15 15 30 71.50 100

2 吉原建設株式会社 8.25 14.00 5.00 3.00 0.00 0.00 － 30.25 30.25 15 15 30 60.25 100

3 株式会社岡崎組 8.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.50 － 29.50 - - - - - 100 予定価格超過

4 株式会社　桜木組 15.50 11.75 3.50 3.00 0.00 0.50 － 34.25 34.25 15 15 30 64.25 100

5 九州建設工業株式会社 6.50 14.00 6.00 3.00 0.00 0.50 － 30.00 30.00 15 15 30 60.00 100

6 株式会社増田工務店 16.50 12.50 3.50 3.00 0.00 0.50 － 36.00 36.00 15 15 30 66.00 100

7 春山建設工業株式会社 6.50 13.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 26.50 26.50 15 15 30 56.50 100

8 都北産業株式会社 16.50 13.00 4.00 3.00 0.00 0.50 － 37.00 37.00 15 15 30 67.00 100
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：令和８年度宮崎海岸施設保全外工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等 WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No

事務所長 副所長(事) 副所長(技) 経理課長 担当課長


