総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和８年度　延岡管内橋梁補修外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	2	-3	0.5	指名停止（-4.25） 文書注意（-2.13） 口頭注意（-1.06）	42.5		15	15	30			
1	吉原建設株式会社															辞退
2	株式会社竹尾組	18.00	14.00	6.00	2.00	0.00	0.50	－	40.50	40.50	15	15	30	70.50	100	
3	旭建設株式会社	18.00	13.50	6.00	2.00	0.00	0.50	－	40.00							無効
4	株式会社伊東建設	18.00	10.50	6.00	2.00	0.00	0.00	－	36.50	36.50	15	15	30	66.50	100	
5	佐多エンジニアリング株式会社	8.00	5.00	0.50	2.00	0.00	0.00	－	15.50	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
6	株式会社内山建設	8.00	7.50	5.00	2.00	0.00	0.50	－	23.00							無効
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																